



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

RINGKASAN KONTRAK

Nomor dan tanggal DPA	: 2.00.03.01.31.04.5.2 tanggal 13 Maret 2019
Kode Rekening	: 2.00.03.2.00.03.01.31.04.5.2.2.20.001
Nomor SPK/Kontrak	: 521.3/27/SPK-DAK/Distanhortbun-PS/2019
Tanggal SPK/Kontrak	: 19 Juni 2019
Nama Pelaksana	: Kelompok Tani Lansano III
Alamat Pelaksana	: Kampung Lagan Hilir Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Nilai SPK/Kontrak	: Rp. 253.841.000,- (terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
Uraian dan Volume Pekerjaan	: Pembangunan Embung Pertanian (1 Paket)
Cara Pembayaran	: 1) Tahap I sebesar 25% x Rp 253.841.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)= Rp.63.460.250,-(Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), setelah selesainya rencana kegiata, perjanjian kerjasama/ kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja; 2) Tahap II sebesar 45% x Rp 253.841.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)=Rp 114.228.450,- (Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)) dengan kemajuan (progress) serapan anggaran mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dan telah diperiksa oleh Fasilitator dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan. 3) Tahap III sebesar 30% x Rp 253.841.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) =Rp.76.152.300,-(Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan kemajuan (progress) serapan anggaran minimal mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output kegiatan minimal mencapai 70% (tujuh puluh persen) dan telah diperiksa oleh Fasilitator dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan.