KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGERINGAN RAWA KOTO PANJANG

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

Saat ini kondisi Rawa KOTO PANJANG mengalami genangan
yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa
titik tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat
gerusan arus sungai. Untuk kestabilan tebing sungai dan

pengamanan diatas maka perlu dilakukan Pengeringan Rawa.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2017

dengan Judul “Pengeringan Rawa Koto Panjang’.

Maksud dari pekerjaan PENGERINGAN RAWA KOTO PANJANG ini
adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi Anak Sungai,

yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak Sungai

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi sungai, sehingga Anak sungai, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam
Rangka Pengendalian Banjir.

Pekerjaan =~ : PENGERINGAN RAWA KOTO PANJANG

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar
Rp. 142.000.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2017 Kabupaten

Pesisir Selatan.



6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Sutera Kabupaten

Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90

(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai
berikut:

Jabatan Jenis Keahlian Pengalam| Jumlah
No (Minimal) an

1 |Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT | 5 tahun 1

2 |Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1

3 |Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

4 |Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak Sungai sebagai
berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti
Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal

1 Excavator Unit 1

Pick ap Unit 1




9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa
YANG DIHASILKAN Dalam Rangka Pengendalian Banjir

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Painan, 15 April 2017

KEPALA DINAS
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