
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGERINGAN RAWA MUARO KANDIS 

1. LATAR BELAKANG Saat ini kondisi Rawa MUARO KANDIS mengalami genangan

yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa

titik  tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat

gerusan arus sungai.  Untuk kestabilan tebing sungai dan

pengamanan diatas maka perlu dilakukan  Pengeringan Rawa.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas

Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2017

dengan Judul “Pengeringan Rawa MUARO KANDIS”.

2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari pekerjaan PENGERINGAN RAWA MUARO KANDIS ini

adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi Anak Sungai,

yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak Sungai

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

3. SASARAN Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi

terhadap fungsi sungai, sehingga Anak sungai, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam

Rangka Pengendalian Banjir.

Pekerjaan : PENGERINGAN RAWA MUARO KANDIS

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar

Rp. 94.000.000,- (Sebilan puluh empat Juta Rupiah) termasuk PPN,

bersumberkan dari APBD Tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan.

6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:



1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan

dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada

Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,

serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti

Kabupaten Pesisir Selatan. 

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 60

(Enam Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

8. KUALIFIKASI 
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:

No
Jabatan Jenis Keahlian (Minimal) Pengalam

an
Jumlah

1 Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT 5  tahun 1
2 Operator SKT / SKO (TM. 006) 5  tahun 1
3 Logistik SLTA/SEDERAJAT 5   tahun 1
4 Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5   tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak Sungai sebagai

berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal

1 Excavator Unit 1
2 Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa



YANG DIHASILKAN Dalam Rangka Pengendalian Banjir

10. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Terlampir.

Painan, 15 April 2017


