KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGERINGAN RAWA SIKABU PULAI

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

6. LINGKUP & LOKASI

Saat ini kondisi Rawa SIKABU PULAI mengalami genangan
yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa
titik tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat
gerusan arus sungai. Untuk kestabilan tebing sungai dan

pengamanan diatas maka perlu dilakukan Pengeringan Rawa.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2017
dengan Judul “Pengeringan Rawa SIKABU PULATI".

Maksud dari pekerjaan PENGERINGAN RAWA SIKABU PULAI ini
adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi Anak Sungai,

yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak Sungai

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi sungai, sehingga Anak sungai, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam
Rangka Pengendalian Banjir.

Pekerjaan : PENGERINGAN RAWA SIKABU PULAI

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar
Rp. 142.000.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2017 Kabupaten

Pesisir Selatan.

a. Lingkup Kegiatan



KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Lengayang

Kabupaten Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 30
(Tiga Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda

tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:
Jabatan Jenis Keahlian Pengalam| Jumlah
No (Minimal) an
1 |Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT | 5 tahun 1
2 |Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1
3 |Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 |Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak Sungai sebagai
berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal
1 Excavator Unit 1
Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa

YANG DIHASILKAN

Dalam Rangka Pengendalian Banjir



10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Painan, 15 April 2017
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