1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
NORMALISASI SUNGAI RUMBAI

Saat ini kondisi SUNGAI RUMBAI mengalami genangan yang
sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik
tebing SUNGAI di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat
gerusan arus SUNGAI. Untuk kestabilan tebing SUNGAI dan
pengamanan diatas maka perlu dilakukan = NORMALISASI
SUNGAL

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2018
dengan Judul “NORMALISASI SUNGAI RUMBALI".

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SUNGAI RUMBALI ini adalah
melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi Anak SUNGAI, yang

telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak SUNGAI

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi SUNGAI, sehingga Anak SUNGAI, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
SUNGAI dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan =~ : NORMALISASI SUNGAI RUMBAI

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar
Rp. 188.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)
termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2018 Kabupaten

Pesisir Selatan.



6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Basa IV Balai

Kabupaten Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90

(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai
berikut:

Jabatan Jenis Keahlian Pengalam| Jumlah
No (Minimal) an

1 |Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT | 5 tahun 1

2 |Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1

3 |Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

4 |Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SUNGAI sebagai
berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti
Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal

1 Excavator Unit 1

Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan



YANG DIHASILKAN Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Painan, 15 April 2018

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
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