

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NORMALISASI SALURAN SUNGAI LUNANG SELATAN BLOK A REY 4,5,6 DAN 7

1. LATAR BELAKANG

Saat ini kondisi SALURAN SUNGAI LUNANG SELATAN BLOK A REY 4,5,6 DAN 7 mengalami genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik tebing SALURAN di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat gerusan arus SALURAN. Untuk kestabilan tebing SALURAN dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan NORMALISASI SALURAN.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2018 dengan Judul ***"NORMALISASI SALURAN SUNGAI LUNANG SELATAN BLOK A REY 4,5,6 DAN 7"***.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SALURAN SUNGAI LUNANG SELATAN BLOK A REY 4,5,6 DAN 7 ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi Anak SALURAN, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak SALURAN berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

3. SASARAN

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi terhadap fungsi SALURAN, sehingga Anak SALURAN, lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, SALURAN dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan : NORMALISASI SALURAN SUNGAI LUNANG SELATAN BLOK A REY 4,5,6 DAN 7

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 141.500.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2018 Kabupaten Pesisir Selatan.

6. LINGKUP & LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.
2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani.

8. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN PERALATAN

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Keahlian (Minimal)	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	SLTA/SEDERAJAT + SKT	5 tahun	1
2	Operator	SKT / SKO (TM. 006)	5 tahun	1
3	Logistik	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1
4	Administrasi	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SALURAN sebagai berikut:

- c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti Sewa peralatan

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Excavator	Unit	1
2	Pick ap	Unit	1

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, SALURAN dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI Terlampir.

Painan, 15 April 2018

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001