
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
NORMALISASI SUNGAI BATANG SINDANG

1. LATAR BELAKANG Saat ini kondisi Sungai BATANG SINDANG mengalami

genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di

beberapa titik  tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa

arus akibat gerusan arus sungai.  Untuk kestabilan tebing sungai

dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan  NORMALISASI

SUNGAI.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas

Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2018

dengan Judul “NORMALISASI SUNGAI BATANG SINDANG”.

2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SUNGAI BATANG SINDANG

ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi Anak

Sungai, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak Sungai

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

3. SASARAN Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi

terhadap fungsi sungai, sehingga Anak sungai, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Sungai dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan : NORMALISASI SUNGAI BATANG SINDANG

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar

Rp. 190.500.000,- (Seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu

rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2018

Kabupaten Pesisir Selatan.



6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan

dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada

Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,

serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Silaut Kabupaten

Pesisir Selatan. 

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90

(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

8. KUALIFIKASI 
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:

No
Jabatan Jenis Keahlian

(Minimal)
Pengalam

an
Jumlah

1 Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT 5  tahun 1
2 Operator SKT / SKO (TM. 006) 5  tahun 1
3 Logistik SLTA/SEDERAJAT 5   tahun 1
4 Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5   tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak Sungai sebagai

berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal

1 Excavator Unit 1
2 Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan



YANG DIHASILKAN Irigasi, Sungai dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Terlampir.

Painan, 15 April 2018


