KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NORMALISASI SALURAN LUNANG TENGAH

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

Saat ini kondisi SALURAN LUNANG TENGAH mengalami
genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di
beberapa titik tebing SALURAN di sepanjang aliran terban
dibawa arus akibat gerusan arus SALURAN. Untuk kestabilan
tebing SALURAN dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan
NORMALISASI SALURAN.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2018
dengan Judul “NORMALISASI SALURAN LUNANG TENGAH".

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SALURAN LUNANG
TENGAH ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi

Anak SALURAN, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak

SALURAN berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi SALURAN, sehingga Anak SALURAN, Ilahan
pertanian serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman

banjir.

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

SALURAN dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pekerjaan =~ : NORMALISASI SALURAN LUNANG TENGAH
Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar
Rp. 92.500.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2018



6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Lunang Kabupaten

Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90
(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:
Jabatan Jenis Keahlian Pengalam| Jumlah
No (Minimal) an
1 |Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT | 5 tahun 1
2 |Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1
3 |Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 |Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SALURAN

sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal

1 Excavator Unit 1




| 2 | Pickap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
YANG DIHASILKAN Irigasi, SALURAN dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Painan, 15 April 2018

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
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