

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **PENGAMANAN TEBING SUNGAI BELAKANG PASAR TARUSAN**

- 1. LATAR BELAKANG** Saat ini kondisi Tebing sungai **BELAKANG PASAR TARUSAN** mengalami abrasi yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat gerusan arus sungai. Untuk kestabilan tebing sungai dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan Pengamanan Tebing Sungai.
- Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2018 dengan Judul “**Pengamanan Tebing Sungai BELAKANG PASAR TARUSAN**”.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** Maksud dari pekerjaan PENGAMANAN TEBING SUNGAI BELAKANG PASAR TARUSAN ini adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi mengamankan tebing Sungai, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.
- Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Pengamanan Tebing Sungai berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.
- 3. SASARAN** Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi terhadap fungsi sungai, sehingga tebing sungai, lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.
- 4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.
- Pekerjaan : PENGAMANAN TEBING SUNGAI BELAKANG PASAR TARUSAN
- Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5. SUMBER PENDANAAN** Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar

Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2018 Kabupaten Pesisir Selatan.

## **6. LINGKUP & LOKASI KEGIATAN**

### **a. Lingkup Kegiatan**

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.
2. Pelaporan

### **b. Lokasi Kegiatan**

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

## **7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani.

## **8. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN PERALATAN**

- a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

| No | Jabatan      | Jenis Keahlian (Minimal) | Pengalaman | Jumlah |
|----|--------------|--------------------------|------------|--------|
| 1  | Pelaksana    | SLTA/SEDERAJAT + SKT     | 5 tahun    | 1      |
| 2  | Logistik     | SLTA/SEDERAJAT           | 5 tahun    | 1      |
| 4  | Administrasi | SLTA/SEDERAJAT           | 5 tahun    | 1      |

- b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai sebagai berikut:

- c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / Faktur pembelian peralatan dari toko

| No | Jenis Peralatan  | Satuan | Jumlah Minimal |
|----|------------------|--------|----------------|
| 1  | Alat Pertukangan | Unit   | 2              |
| 2  | Gerobak Sorong   | Unit   | 3              |
|    |                  |        |                |
|    |                  |        |                |

- 9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul sungai
- 10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI** Terlampir.

Painan, April 2018

**KEPALA DINAS  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Ir. Doni Gusrizal, M.M.**  
**NIP. 19641106 199703 1 001**