KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NORMALISASI SUNGAI TARATAK TANGAH LUMPO

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

Saat ini kondisi SUNGAI TARATAK TANGAH LUMPO mengalami
genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di
beberapa titik tebing SUNGAI di sepanjang aliran terban dibawa
arus akibat gerusan arus SUNGAI. Untuk kestabilan tebing
SUNGAI dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan
NORMALISASI ANAK SUNGAL.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2019
dengan Judul “NORMALISASI SUNGAI TARATAK TANGAH
LUMPO".

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SUNGAI TARATAK TANGAH
LUMPO ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi

SUNGA], yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi SUNGAI

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi SUNGAI, sehingga SUNGAI, lahan pertanian serta

fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pekerjaan : NORMALISASI SUNGAI TARATAK TANGAH
LUMPO
Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Pesisir Selatan.



5. SUMBER
PENDANAAN

6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar

Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ) termasuk
PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2019 Kabupaten Pesisir

Selatan.

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1.

2.

Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan

dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada

Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,

serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan IV Jurai Kabupaten

Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90

(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai
berikut:

Jabatan Jenis Keahlian Pengalam| Jumlah
No (Minimal) an
1 |Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT | 5 tahun 1
2 |Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1
3 |Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 |Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan

Minimal yang

diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SUNGAI sebagai

berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No

Jenis Peralatan

Satuan

Jumlah
Minimal




1 Excavator Unit
Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
YANG DIHASILKAN Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Painan, 2019
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