
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
NORMALISASI SUNGAI BATANG NAGARI TIGO SUNGAI

1. LATAR BELAKANG Saat ini kondisi SUNGAI BATANG NAGARI TIGO SUNGAI

mengalami genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam,

bahkan di beberapa titik  tebing SUNGAI di sepanjang aliran

terban dibawa arus akibat gerusan arus SUNGAI.  Untuk

kestabilan tebing SUNGAI dan pengamanan diatas maka perlu

dilakukan  NORMALISASI SUNGAI.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas

Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2019

dengan Judul “NORMALISASI SUNGAI BATANG NAGARI TIGO

SUNGAI”.

2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SUNGAI BATANG NAGARI

TIGO SUNGAI ini adalah melaksanakan pekerjaan galian

meormalisasi SUNGAI, yang telah ditetapkan pada fase

perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi SUNGAI

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

3. SASARAN Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi

terhadap fungsi SUNGAI, sehingga SUNGAI, lahan pertanian serta

fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan : NORMALISASI SUNGAI BATANG NAGARI TIGO

SUNGAI

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Kabupaten Pesisir Selatan.



5. SUMBER
PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar

Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ) termasuk

PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2019 Kabupaten Pesisir

Selatan.

6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan

dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada

Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,

serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Pancung Soal

Kabupaten Pesisir Selatan. 

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90

(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

8. KUALIFIKASI 
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:

No
Jabatan Jenis Keahlian

(Minimal)
Pengalam

an
Jumlah

1 Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT 5  tahun 1
2 Operator SKT / SKO (TM. 006) 5  tahun 1
3 Logistik SLTA/SEDERAJAT 5   tahun 1
4 Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5   tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SUNGAI sebagai

berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal



1 Excavator Unit 1
2 Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK 

YANG DIHASILKAN

Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Terlampir.

Painan, 2019


