KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NORMALISASI ANAK AIR KP. KOTO PULAI

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN
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4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER
PENDANAAN

Saat ini kondisi ANAK AIR KP. KOTO PULAI mengalami genangan
yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa
titik tebing ANAK AIR di sepanjang aliran terban dibawa arus
akibat gerusan arus ANAK AIR. Untuk kestabilan tebing ANAK
AIR dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan

NORMALISASI ANAK AIR.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2019
dengan Judul “NORMALISASI ANAK AIR KP. KOTO PULAI".

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI ANAK AIR KP. KOTO PULAI
ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi ANAK

AlR, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi ANAK AIR

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi ANAK AIR, sehingga ANAK AIR, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan =~ : NORMALISASI ANAK AIR KP. KOTO PULAI

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar
Rp. 190.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah ) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2019

Kabupaten Pesisir Selatan.



6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Batang Kapas

Kabupaten Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90
(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:
Jabatan Jenis Keahlian Pengalam| Jumlah
No (Minimal) an
1 |Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT | 5 tahun 1
2 |Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1
3 |Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 |Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak ANAK AIR
sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal
1 Excavator Unit 1
Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan



YANG DIHASILKAN Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
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