

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **NORMALISASI SALURAN BELAKANG KANTOR CAMAT AIR HAJI**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Saat ini kondisi SALURAN BELAKANG KANTOR CAMAT AIR HAJI mengalami genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik tebing SALURAN di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat gerusan arus SALURAN. Untuk kestabilan tebing SALURAN dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan NORMALISASI SALURAN.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2019 dengan Judul ***"NORMALISASI SALURAN BELAKANG KANTOR CAMAT AIR HAJI"***.

#### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SALURAN BELAKANG KANTOR CAMAT AIR HAJI ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi SALURAN, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi SALURAN berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

#### **3. SASARAN**

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi terhadap fungsi SALURAN, sehingga SALURAN, lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

#### **4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  
Pekerjaan : NORMALISASI SALURAN BELAKANG KANTOR CAMAT AIR HAJI  
Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

**5. SUMBER  
PENDANAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 92.750.000,- ( Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan.

**6. LINGKUP & LOKASI  
KEGIATAN**

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.
2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

**7. JANGKA WAKTU  
PELAKSANAAN**

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani.

**8. KUALIFIKASI  
TENAGA AHLI DAN  
PERALATAN**

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

| No | Jabatan      | Jenis Keahlian (Minimal) | Pengalaman | Jumlah |
|----|--------------|--------------------------|------------|--------|
| 1  | Pelaksana    | SLTA/SEDERAJAT + SKT     | 5 tahun    | 1      |
| 2  | Operator     | SKT / SKO (TM. 006)      | 5 tahun    | 1      |
| 3  | Logistik     | SLTA/SEDERAJAT           | 5 tahun    | 1      |
| 4  | Administrasi | SLTA/SEDERAJAT           | 5 tahun    | 1      |

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SALURAN sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti Sewa peralatan

| No | Jenis Peralatan | Satuan | Jumlah Minimal |
|----|-----------------|--------|----------------|
|----|-----------------|--------|----------------|

|   |           |      |   |
|---|-----------|------|---|
| 1 | Excavator | Unit | 1 |
| 2 | Pick ap   | Unit | 1 |

- 9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI** Terlampir.

Painan,

2019

**KEPALA DINAS  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Ir. Doni Gusrizal, M.M.**  
**NIP. 19641106 199703 1 001**