

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### Term Of Reference (TOR)

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEGIATAN       | : Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program ( IPDMIP ) ( LOAN ) |
| PEKERJAAN      | : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian                                                    |
| LOKASI         | : Kabupaten Pesisir Selatan                                                                     |
| TAHUN ANGGARAN | : 2020                                                                                          |

#### 1. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 446.479 jiwa, yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 249 daerah irigasi yang tersebar menurut pengelolaan kewenangannya. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada saat ini, daerah-daerah irigasi yang menjadi lumbung padi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki indeks kinerja kurang dan perlu perhatian (data olahan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan). Untuk meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi Kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan yang salah satunya adalah daerah irigasi Bantaian Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukannya peningkatan infrastruktur jaringan irigasi agar fungsi bangunan dan saluran pada jaringan irigasi tersebut dapat bekerja optimal.

Dengan bertolak pada kondisi yang ada dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, baik tingkat Nasional maupun Daerah maka sudah perlu disarankan pemanfaatan potensi-potensi irigasi yang sudah ada untuk pengembangan areal pertanian. Untuk menyikapi hal tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun anggaran 2020 menyiapkan dana melalui program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program ( IPDMIP ) ( LOAN ) yang sudah ada, yang salah satunya adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian.

### 1.2. Lokasi Kegiatan.

Lokasi terletak pada Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan.

### 1.3. Struktur Organisasi

Untuk menunjang terlaksananya program kerja Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program ( IPDMIP ) ( LOAN ) tersebut, maka diperlukan personil yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku ketua tim teknis, Pengawas kegiatan selaku personil yang membantu PPTK serta petugas administrasi.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

### 2.1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki, menjaga, mempertahankan fungsi jaringan irigasi DI. Bantaian sehingga mampu mensuplai kebutuhan air irigasi bagi petak-petak tersier pada daerah irigasi tersebut.

### 2.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Untuk mempertahankan fungsi saluran irigasi DI. Bantaian agar mampu mensuplai kebutuhan air bagi petak tersier.
- b. Menunjang Kinerja Daerah Irigasi.

## 3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bangunan dan saluran irigasi yang baik, efektif dan efisien sehingga mampu mensuplai kebutuhan air irigasi dengan baik.

## 4. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah; Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Saluran dan Pekerjaan Bangunan.

## 5. KELUARAN YANG DIINGINKAN

Terjaminnya pasokan air ke petak-petak tersier pada DI. Bantaian.

## 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

## 7. SUMBER DANA

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp. 593.227.000,- (Lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan pada Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program ( IPDMIP ) ( LOAN ) TA. 2020 pada DPA-SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

## 8. JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan

## 9. KUALIFIKASI TENAGA AHLI / PERSONIL

| No | Jabatan      | Jenis Keahlian (Minimal)                                                 | Pengalaman | Jumlah |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1  | Pelaksana    | D.III Sipil + SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi ( TS030) | 5 tahun    | 1      |
| 2  | Juru Ukur    | STM + SKT Teknisi Perhitung Kwantitas Pekerjaan SDA                      | 5 tahun    | 1      |
| 3  | Juru Gambar  | D.III Sipil                                                              | 5 tahun    | 1      |
| 4  | Logistik     | STM / Sederajat                                                          | 3 tahun    | 1      |
| 5  | ADM Keuangan | SMK Sederajat                                                            | 3 tahun    | 1      |

## 10. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

| No. | Jenis Barang     | Jumlah | Satuan |
|-----|------------------|--------|--------|
| 1.  | Alat Pertukangan | 1      | Set    |
| 2.  | Pompa Air Biasa  | 1      | Unit   |

## 11. BIDANG DAN SUB BIDANG PEKERJAAN

Bidang pekerjaan untuk pekerjaan ini adalah bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Sipil, dengan sub klasifikasi jasa pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) dengan Golongan Usaha Kecil.

## 11. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Diharapkan D.I Bantaian dapat menjadi sarana irigasi yang handal peningkatan kelancaran aktifitas pertanian sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan

## 12. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Terlampir.

## 13. TABEL : IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN RESIKO K3, DAN BIAYA

| No. | Uraian Pekerjaan                          | Identifikasi Bahaya                                    | Sasaran K3 Proyek                                                       | Pengendalian Resiko | Program Sumber Daya | Biaya (Rp.) |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1   | Pekerjaan Saluran, pekerjaan bangunan air | Tertimbun tanah, tertimpa batu, terjatuh, terkena alat | Pekerjaan Saluran, pekerjaan bangunan air dengan tanpa kecelakaan berat |                     |                     |             |

Painan, 2020

**KEPALA DINAS**

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Ir. Doni Gusrizal, M.M.**

**NIP. 19641106 199703 1 001**