

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NORMALISASI SALURAN BATANG KUMBUNG GADANG

- 1. LATAR BELAKANG** Saat ini kondisi SALURAN BATANG KUMBUNG GADANG mengalami genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik tebing SALURAN di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat gerusan arus SALURAN . Untuk kestabilan tebing SALURAN dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan NORMALISASI SALURAN .
- Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2020 dengan Judul ***"NORMALISASI SALURAN BATANG KUMBUNG GADANG"***.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SALURAN BATANG KUMBUNG GADANG ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi SALURAN , yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.
- Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi SALURAN berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.
- 3. SASARAN** Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi terhadap fungsi SALURAN , sehingga SALURAN , lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.
- 4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- | | |
|--------------|--|
| Kegiatan | : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |
| Pekerjaan | : NORMALISASI SALURAN BATANG KUMBUNG GADANG |
| Satuan Kerja | : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan. |
- 5. SUMBER PENDANAAN** Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 189.000.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2020 Kabupaten

Pesisir Selatan.

6. LINGKUP & LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani.

8. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN PERALATAN

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Keahlian (Minimal)	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	SLTA/SEDERAJAT + SKT	5 tahun	1
2	Operator	SKT / SKO (TM. 006)	5 tahun	1
3	Logistik	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1
4	Administrasi	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SALURAN sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti Sewa peralatan

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Excavator	Unit	1
2	Pick up	Unit	1

**9. KELUARAN/PRODUK
YANG DIHASILKAN**

Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


**10. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

Terlampir.

Painan,

2020

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001