

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) NORMALISASI SUNGAI BATANG MALEPANG

- 1. LATAR BELAKANG** Saat ini kondisi SUNGAI BATANG MALEPANG mengalami genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik tebing SUNGAI di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat gerusan arus SUNGAI. Untuk kestabilan tebing SUNGAI dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan NORMALISASI SUNGAI.
- Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2020 dengan Judul ***"NORMALISASI SUNGAI BATANG MALEPANG"***.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SUNGAI BATANG MALEPANG ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi SUNGAI, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.
- Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi SUNGAI berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.
- 3. SASARAN** Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi terhadap fungsi SUNGAI, sehingga SUNGAI, lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.
- 4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- | | |
|--------------|--|
| Kegiatan | : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |
| Pekerjaan | : NORMALISASI SUNGAI BATANG MALEPANG |
| Satuan Kerja | : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan. |
- 5. SUMBER PENDANAAN** Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6. LINGKUP & LOKASI** a. Lingkup Kegiatan

KEGIATAN

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.
 2. Pelaporan
- b. Lokasi Kegiatan
- Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani.

8. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN PERALATAN

- a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Keahlian (Minimal)	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	SLTA/SEDERAJAT + SKT	5 tahun	1
2	Operator	SKT / SKO (TM. 006)	5 tahun	1
3	Logistik	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1
4	Administrasi	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1

- b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SUNGAI sebagai berikut:

- c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti Sewa peralatan

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Excavator	Unit	1
2	Pick up	Unit	1

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Painan,

2020

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN




Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001