KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NORMALISASI SALURAN SUNGAI BATANG JALAMU

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

Saat ini kondisi SALURAN SUNGAI BATANG JALAMU mengalami
genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di
beberapa titik tebing SALURAN di sepanjang aliran terban
dibawa arus akibat gerusan arus SALURAN . Untuk kestabilan
tebing SALURAN dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan
NORMALISASI SALURAN .

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2020
dengan Judul “NORMALISASI SALURAN SUNGAI BATANG
JALAMU”.

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SALURAN SUNGAI BATANG
JALAMU ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi

SALURAN,, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi SALURAN

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi SALURAN , sehingga SALURAN , lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan :  Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan : NORMALISASI SALURAN SUNGAI BATANG
JALAMU

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar

Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) termasuk PPN,

bersumberkan dari APBD Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan.



6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Batang Kapas

Kabupaten Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90
(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:
Jenis Keahlian Pengala
No Jabatan (Minimal) man Jumlah
1 Pelaksana g;ﬁA/SEDERAIAT * 5 tahun 1
2 | Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1
3 | Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 | Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SALURAN
sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan J qlr}lah
Minimal
1 Excavator Unit 1
Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

YANG DIHASILKAN

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya




10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Painan, 2020

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

e

Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001



