
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
NORMALISASI SALURAN AIRPURA 

 
1. LATAR BELAKANG Saat ini kondisi SALURAN AIRPURA mengalami genangan yang 

sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik  

tebing SALURAN  di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat 

gerusan arus SALURAN .  Untuk kestabilan tebing SALURAN  dan 

pengamanan diatas maka perlu dilakukan  NORMALISASI 

SALURAN . 

  

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan 

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2020 

dengan Judul “NORMALISASI SALURAN AIRPURA”. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SALURAN AIRPURA ini 

adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi SALURAN , 

yang telah ditetapkan pada fase perencanaan. 

  

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi SALURAN  

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan. 

3. SASARAN Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi 

terhadap fungsi SALURAN , sehingga SALURAN , lahan pertanian 

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir. 

 

4. NAMA DAN 
ORGANISASI 
PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN 

 
 

Kegiatan  :   Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 

Pekerjaan        :  NORMALISASI SALURAN AIRPURA 

Satuan Kerja  :   Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  

                                 Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

5. SUMBER PENDANAAN 
 

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar  

Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah ) termasuk PPN, 

bersumberkan dari APBD Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

6. LINGKUP & LOKASI a. Lingkup Kegiatan 



KEGIATAN Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah: 

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan 

dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada 

Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, 

serta spesifikasi teknis yang disyaratkan. 

2. Pelaporan 

b. Lokasi Kegiatan 

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Airpura Kabupaten 

Pesisir Selatan.  

 

7. JANGKA WAKTU 
PELAKSANAAN 

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 

(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di 

tanda tangani. 

  

8. KUALIFIKASI  
TENAGA AHLI DAN 
PERALATAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai 

berikut: 

 

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SALURAN  

sebagai berikut: 

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti 

Sewa peralatan 
 

 
No 

Jabatan 
Jenis Keahlian 

(Minimal) 
Pengala

man 
Jumlah 

1 Pelaksana 
SLTA/SEDERAJAT + 
SKT 

5  tahun 1 

2 Operator SKT / SKO (TM. 006) 5  tahun 1 
3 Logistik SLTA/SEDERAJAT 5   tahun 1 
4 Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5   tahun 1 

No Jenis Peralatan Satuan 
Jumlah 

Minimal 

1 Excavator Unit 1 

2 Pick ap Unit 1 

9. KELUARAN/PRODUK   
YANG DIHASILKAN 

 

Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 

 



10. SPESIFIKASI TEKNIS 
PEKERJAAN 
KONSTRUKSI 

Terlampir. 

 

 
       Painan,                                            2020 

 
 
 


