KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NORMALISASI SUNGAI BATANG PANAMBAM

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

Saat ini kondisi SUNGAI BATANG PANAMBAM mengalami
genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di
beberapa titik tebing SUNGAI di sepanjang aliran terban dibawa
arus akibat gerusan arus SUNGAI . Untuk kestabilan tebing
SUNGAI  dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan
NORMALISASI SUNGAI .

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2020
dengan Judul “NORMALISASI SUNGAI BATANG PANAMBAM".

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SUNGAI BATANG
PANAMBAM ini adalah melaksanakan pekerjaan galian
meormalisasi SUNGAI , yang telah ditetapkan pada fase

perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi SUNGAI

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi SUNGAI , sehingga SUNGAI , lahan pertanian serta

fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan :  Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pekerjaan = : NORMALISASI SUNGAI BATANG PANAMBAM
Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar
Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah ) termasuk PPN,
bersumberkan dari APBD Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:



7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Pancung Soal

Kabupaten Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90
(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:
Jenis Keahlian Pengala
No Jabatan (Minimal) man Jumlah
1 Pelaksana g;ﬁA/SEDERAIAT * 5 tahun 1
2 | Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1
3 | Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 | Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak SUNGAI sebagai
berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan J lfn?lah
Minimal
1 Excavator Unit 1
Pick ap Unit 1

9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

YANG DIHASILKAN

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.

PEKERJAAN
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