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KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. YANIKA CONTRUCTION
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Dipindai dengan CamScanner
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Sub Kegiatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Tahun Anggaran Anggaran 2021

Nomor Kontrak : 06/APBD/DISHUB-PS/2021

Tanggal - 24 Februari 2021

Nomor SPMK - 004/KPA/RAMBU-REHAB/DISHUB-PS/2021
Tanggal : 24 Februari 2021

Sub Kegiatan - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Pekerjaan - Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Lokasi - Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Mulai Pekerjaan : 24 Februari 2021

Selesai Pekerjaan - 09 April 2021

Biaya : Rp 27.010.500

Masa Pelaksanaan * 45 (empat puluh lima) hari kalender
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KONTRAKTOR PELAKSANA
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DINAS PERHUBUNGAN

| JL. Jend. Sudivman Sago - Salido 25612 Telp/Fax. 0756-7464239

f
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" RAT PERINTAH K
o SATUAN KERIA ' DINAS PERHUBUNGAN
W(SPK) KABUPATEN PESISIR SELATAN
py pari 1 Halaman 0 LSk
Halaman 1 Dari 2 NOMOR & TGL SpPK 06/APBO/DISHUB-PS/2021

24 Februarl 2021

NOMOR & TGL SURAT UNDANGAN | 002/PPTKRAMBU-REHAB/APBO/DISHUB- £5/2021

ot Menaan»Pemehharaan Rambu- PENGADAAN LANSUNG ’
Rambu Lzl Lintas 10 Februarl 2021

NOMOR & TGL BAHPL ! 007/PPTKRAMBU-REHAB/APBD/DISHUB-PS/2021
17 Februar 2021

—
camber dana : Ege'::ﬂ; I:':Slgh tlzr;/xdzﬁpg Ii. elliglzazm(‘)ngjcsn ;;((;i.;):.;)azl.aonm tanggal 28 Januari 2021 untuk mata anggaran

Taktu Pelaksanaan @ 45 (empat puluh lima) hari kalender

- Nilai Pekerjaan

T VOLUME| HARGA JUMLAH JUMLAH

| URAIAN PEKERJAAN SAT | TOTAL | SATUAN HARGA BAGIAN

(Rp.) (kp.) (Rp.)

PEMELIMARAAN RAMBU RAMBU LALU LINTAS S R IS
Penggantian Daun Rambu-Rambu Lalu Lintas buah 5,00 550.000 2.750.000

Spesifikasi teknis

- Bahan dan Daun ; ACP (Aluminium Composit Panel) 3 mm

- Refiektif sheeting : Standart Kemenhub RI (Higt Intencity)

Pembongkaran tiang rambu (tiang yang sudah keropos) buah 15,00 35.000 525.000
Pengecoran pondasi tiang rambu-rambu buah | 20,00 49.000 980.000
Angkur Besi Dia 19 mm dan besi begol dia 10 mm set 1,00 750.000 750.000
Pengecoran pondasi RPPJ buah 1,00 750.000 750.000 S
3 | Pemasangan / mendirikan tiang RPPJ set 1,00 750.000 750.000
? | Perbaikan daun rambu (penggantian relective seeting) buah | 30,00 375.000 |  11.250.000
| Perbaikan tiang rambu yang bengkok dan miring buah | 15,00 30.000 450.000
} | Pengelasan Tiang Rambu . bush | 1500 300.000 4500090
3 | Mobilisasi Is 1,00 | 1.850.000 1.850.000
JUMLAH 24.555.000
PPN (10%) 3 2.455.500
JUMLAH (A+B) 27.010.500

Terbllang : ( Dua Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah Rupiah )
THUKS! KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan
srtikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena
#lahen atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 {satu per seribu) dari
{ SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk

natuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
CV. YANIKA CONTRUCTION

Untuk dan atas nama
DINAS PERHUBUNGAN
=77 Kyasa Pengguna Anggaran

GV, YANIKA

~——TIARZAN, SH, MM YANDRI ADE PUTRA, ST
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