KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

LANJUTAN PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING MUARA PASAR BARU,

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

KECAMATAN BAYANG

Saat ini kondisi Tebing Muara Pasar Baru mengalami abrasi
yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik
tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat
gerusan arus sungai. Untuk kestabilan tebing sungai dan
pengamanan diatas maka perlu dilakukan Pengamanan Tebing

Sungai.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2022
dengan Judul “Lanjutan Pembangunan Penahan Tebing

Muara Pasar Baru, Kecamatan Bayang”.

Maksud dari pekerjaan Lanjutan Pembangunan Penahan Tebing
Muara Pasar Baru, Kecamatan Bayang ini adalah melaksanakan
pekerjaan konstruksi mengamanakan tebing Sungai, yang telah

ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Pengamanan Tebing Sungai
berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi sungai, sehingga tebing sungai, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai.
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Penahan Tebing Muara

Pasar Baru, Kecamatan Bayang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar



6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

Rp.

191.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah )

termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2022 Kabupaten

Pes

isir Selatan.

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Bayang

Kabupaten Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90

(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai
berikut:

No Jabatan Jenis Keahlian (Minimal) P‘::E:la Jumlah
1 Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT 5 tahun 1
2 Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 | Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai
sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / Faktur

pembelian peralatan dari toko

No Jenis Peralatan Satuan J l}n?lah
Minimal
1 | Alat Pertukangan Unit 2

Gerobak Sorong Unit 3




9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran

YANG DIHASILKAN .
dan Tanggul sungai

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Sago, 2022

KEPALA BIDANG IRIGASI DAN RAWA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KA 3 SELATAN

E2770610 200902 1 00



