1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAM PARIT TANJUNG DURIAN

Saat ini kondisi Parit Tanjung Durian mengalami abrasi yang
sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik
tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat
gerusan arus sungai. Untuk kestabilan tebing sungai dan
pengamanan diatas maka perlu dilakukan Pengamanan Tebing

Sungai.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2022

dengan Judul “Dam Parit Tanjung Durian”.

Maksud dari pekerjaan Dam Parit Tanjung Durian ini adalah
melaksanakan pekerjaan konstruksi mengamanakan tebing

Sungai, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Pengamanan Tebing Sungai

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi sungai, sehingga tebing sungai, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai.
Pekerjaan  : Dam Parit Tanjung Durian

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar
Rp. 93.000.000,- ( Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah ) termasuk
PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2022 Kabupaten Pesisir

Selatan.



6. LINGKUP & LOKASI
KEGIATAN

7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN
PERALATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan
berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan
mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal
pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang
disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Lengayang

Kabupaten Pesisir Selatan.

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90

(Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai
berikut:

No Jabatan Jenis Keahlian (Minimal) Pt:::lea Jumlah
1 | Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT 5 tahun 1
2 Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 | Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai
sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / Faktur

pembelian peralatan dari toko

No Jenis Peralatan Satuan J l}n?lah
Minimal
1 | Alat Pertukangan Unit 2

Gerobak Sorong Unit 3




9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran

YANG DIHASILKAN .
dan Tanggul sungai

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Sago, 2022

KEPALA BIDANG IRIGASI DAN RAWA
AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5 SIR SELATAN




