



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KESEHATAN**  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 2128.Fax. (0756) 21218

**SURAT PESANAN (SP)**

Nomot : SP/785/DINKES-2022

Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan/Renovasi Puskesmas Balai Selasa  
Puskesmas Balai Selasa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg.ASRUL,MM  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk  
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota

Alamat : Painan

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan penawaran Saudara Nomor : 08/PK-PN/IV/2022, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV.PAINAN KARYA

Alamat : Jln. Pagar Ruyung, Painan, IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Yang dalam hal ini di pimpin oleh : FIVO SYAHDRI,ST

Selanjutnya disebut sebagai Pelaksana.

Untuk kebutuhan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan/ Renovasi Puskesmas Balai Selasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Rincian Pekerjaan

No	Uraian Pekerjaan	STN	VOL	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan					2.120.000,00
	1. Pek.Bongkaran Beton Lantai	Ls	1,00	700.000,00	700.000,00	
	2. Pek.Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	
	3. Pembuatan Plank Proyek	BH	1,00	300.000,00	300.000,00	
	4. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri (APD)					
	a. Sepatu Boot.	Psg	2,00	125.000,00	250.000,00	
	b. Sarung Tangan.	Psg	2,00	45.000,00	90.000,00	
	c. Rompi Safety.	BH	2,00	55.000,00	110.000,00	
	d. Helm Proyek.	BH	2,00	75.000,00	150.000,00	
	e. Masker	Ktk	1,00	20.000,00	20.000,00	

Pekerjaan Lantai 1. Pek.Pasangan Granit Lantai 60x60 cm	M2	33,20	367.251,50	12.126.644,53	12.126.644,53
				Jumlah	14.246.644,53
				Pajak 11 %	1.567.130,90
				Total	15.813.775,43
				Pembulatan	15.813.775,00

2. Tanggal mulai kerja : 04 April 2022
3. Syarat-Syarat pekerjaan : Pergantian Lantai yang rusak pada Lantai II Puskesmas Balai Selasa.
4. Waktu penyelesaian : dalam jangka waktu 14 ( Empat Belas ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 April 2022.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pelaksana akan dikenakan Denda : 1/1000 ( satu perseribu ) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi atau 1/1000 (satu perseribu ) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum selesai.

Untuk dan atas nama  
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**drg. ASRUL,MM**  
NIP. 19670626 200012 1 001

Painan, April 2022  
Menerima dan Menyetujui

Untuk dan atas nama  
CV.PAINAN KARYA

 **CV. PAINAN KARYA**  
KONTRAK PERDAGANGAN  
Jl. P. ... Painan

  
**FIVO SYAHDRI,ST**  
Direktur