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L. LATAR BELAKANG

Program Hibah Air Minum Perdesaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based),
dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk
meningkatkan akses air minum layak bagi MBR di perdesaan, yang akan
dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.
Program Hibah Air Minum Perdesaan mempunyai keluaran yaitu terbangunnya
sistem penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumabh.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin lajunya pembangunan di
Kabupaten Pesisir Selatan, perlu diantisipasi untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas
pendukung terutama air minum yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang
harus terpenubhi.

Sejak tahap awal dimulainya pembangunan, pemerintah telah membangun dan
meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum, namun demikian
kebutuhan akan air minum sesuai dengan perkembangan penduduk secara
menyeluruh belum dapat terpenuhi sampai saat ini, di lain pihak pengelola air
minum yaitu Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri sampai saat ini masih
mengalami kendala dalam pengelolaan yang diakibatkan oleh tingginya biaya
investasi dan pengelolaan air minum.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sebuah Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat
merupakan suatu kawasan yang berkembang dalam banyak hal diantaranya
adalah dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, pariwisata dan
jasa. Sejalan dengan perkembangan tersebut kebutuhan akan sarana dan
prasarana akan semakin meningkat, diantaranya kebutuhan akan air minum/air
minum yang sehat dan layak.

Memperhatikan hal tersebut diatas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sebuah
kawasan yang sedang berkembang perlu memprioritaskan penanganan air
minum.
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MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah adanya pengembangan sistem
penyediaan air minum yang mencakup pekerjaan pengadaan dan pemasangan
perpipaan, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis
maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum
perpipaan di kawasan perdesaan yang diprioritaskan bagi MBR dalam rangka
meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Adapun Kesiapan untuk
melaksanakan Program ini, dikarenakan Kabupaten Kulon Progo dikategorikan
sebagai Kabupaten yang memiliki kinerja baik dalam program PAMSIMAS,
memiliki program berkelanjutan pengembangan akses air minum berbasis
masyarakat, memiliki desa/kelurahan program PAMSIMAS dengan kondisi :
berkinerja baik, cakupan layanan air minum< 70% dan masih bisa dikembangkan,
Memiliki idle capacity, memiliki daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
serta Kabupaten siap untuk mengalokasikan dana investasi dalam APBD.

TARGET DAN SASARAN

Target
Terselesaikannya Pembangunan Infrastruktur Air Minum dengan baik dan dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sasaran

Sasaran Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan adalah memberikan fasilitas air
bersih yang baik sehingga pelayanan dan pemenuhan air minum dapat terlayani
dengan optimal.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Organisasi  : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat :JI. Jend. Sudirman Sago - Salido Kec. IV Jurai Kab.Pesisir Selatan
Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) diDaerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pekerjaan  :Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Kubang



SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN

VL.

VIIL.

PejabatPembuatKomitmen
NAMA : HENDRAYANI, ST
NIP : 19750114 200604 1 014

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber Dana
Sumber dana berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Tahun 2022.

b. Total Pagu Anggaran
Total Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 590.000.000,- (Lima
Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

c. Harga Perkiraan Sendiri
Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah Rp. 589.971.060,68
(Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Satu Ribu Enam Puluh koma Enama Puluh Delapan Rupiah).

JENIS KONTRAK

e Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Kontrak Harga Satuan;

e Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
e Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal;

e Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.

RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN
a. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Perpipaan sudah termasuk masa
pemeliharaan konstruksi.

2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang
telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi
teknis),dengansegala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan
pekerjaan/aanwizjingpelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan
standar teknis yangdipersyaratkan).

3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan,
tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan
kualitashasil pekerjaan yang tecantum dalam spesifikasi teknis.

4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia
jasapengawasan konstruksi.
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5. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja
Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga
berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan
pekerjaan oleh panitiapenerima hasil pekerjaan. Semua administrasi
pelaksanaan konstruksi danpengawasan mengikuti ketentuan yang
tercantum dalam Peraturan Presidennomor 12 tahun 2021 tentang
pegadaan barang/jasa.

6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa
konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang
terjadi selama masa konstruksi.

7. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba
sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus
diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan berada di Nagari Kubang Koto Berapak, Kec. Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi direncanakan selama
90(sembilanpuluh) Hari Kalender.

IX. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memilik Izin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Jasa Pelaksana Konstruksi
Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) dengan kualifikasi kecil yang diterbitkan
oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) beserta dokumen
legalitas perusahaan lainnya (Akta Pendirian/Akta Perubahan, Nomor Induk
Berusaha (NIB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sah dan masih berlaku

b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam
Daftar Hitam;

c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi
Status Wajib Pajak;

d. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;

e. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun
swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
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X. PERSYARATAN PEMILIHAN

Persyaratan pemilihan meliputi :

1. Persyaratan Personil Managerial
Personil Inti dengan persyaratan minimal yang diperlukan untuk
melaksanakanpengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

No Jabatan Jumlah Persyaratan

Pelaksana, Pengalaman
2 Tahun

Petugas Keselamatan
2. | Konstruksi, Pengalaman | 1 Orang | Ahli / Petugas K3 Konstruksi
0 Tahun

» Melampirkan sertifikat kompetensi
» Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa

SKT-K Pelaksana Perpipaan

10rang | xi Bersih (TT011)

2. Persyaratan Peralatan Utama

Jenis, Kkapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal
yangdiperlukanuntuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:
No. |]Jenis Peralatan Satuan Jumlah Minimal
1. Mobil Pick Up Unit 1
2. Generator Set Unit 1
3. Kunci Pipa Unit 1
4. Welding Set/ Mesin Las | Unit 1
5. Mesin Snay Unit 1

s Melampirkan Bukti KepemilikanAlat : Invoice, kuitansi, buktipembelian,
surat perjanjian jual beli, atau bukti
kepemilikan lainnya

» Untuk Kepemilikan Mobil Pick Up Wajib Melampirkan STNK/BPKB

3. Persyaratan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Identifikasi bahaya yang tinggi resiko terbesar, yaitu :

No. Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya

1. Pekerjaan Penggalian Tanah Untuk Terjatuh ke dalam
Pemasangan Pipa lobang penggalian tanah
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4. Persyaratan Lainnya

a. Time Schedule/JadwalPelaksanaanPekerjaan
Time Schedule dinyatakan memenuhi syarat apabila memenuhi 4
(empat) ketentuan berikut:
1. Tidakmelebihijangkawaktupenyelesaiansesuai LDP;
2. Harus diuraikan per item pekerjaan;
3. Menggambarkan waktu serah terima awal pekerjaan (PHO);
4. Digambarkan dalam bentuk Kurva S, dan
5. Menggambarkan urutan tahapan pekerjaan yang benar.

b. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan
Analisa Teknis Satuan Pekerjaan harus menggambarkan komposisi
kebutuhan material, tenaga Kkerja, peralatan dan waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Analisa Teknis Satuan
Pekerjaan harus disampaikan item per item pekerjaan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga (RAB) serta selaras/sinkron dengan Time
Schedule.

c. Network Planing / Jaringan Kerja
Kriterian Penilaian Network Planing yaitu harus menggambarkan
analisis waktu pelaksanaan sesuai dengan time schedule berdasarkan
item pekerjaan dalam daftar rekapitulasi pekerjaan, dari awal
pelaksanaan sampai selesai yang digambarkan dalam bentuk simbol

dan diagram.

XI. PERSYARATAN PENANDATANGANAN KONTRAK
Persyaratan yang harus dipenuhi olehnpenyedia pada saat rapat persiapan
penandatangan kontrak meliputi:

a. Persyaratan personil manajerial dan personil pendukung

No. Jabatan Jumlah Pengalaman Persyaratan
Minimal
1. | Pelaksana 1 Orang 2 Tahun SKT-K Pelaksana
Perpipaan Air
Bersih (TT011)
2. | Petugas 1 Orang 0 Tahun Ahli / Petugas K3
Keselamatan Konstruksi
Konstruksi
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XIL

o

Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja

Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa

Personil manajerial pada pekerjaan konstruksi memperlihatkan ijazah
asli, SKT asli yang masih berlaku, KTP asli untuk setiap personil inti yang
ditugaskan.

Melampirkan surat pernyataan bersedia ditugaskan secara penuh dilokasi
pekerjaan sampai pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh
masingmasing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.

KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

a.

Ketentuan penggunaan Tenaga Kerja (Personil)
Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

1. Satu orang Tenaga Terampil Perpipaan, lulusan S-1 Teknik Sipil
yangberpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis
sekurang-kurangnya 2(dua) tahun atau lulusan D-III Teknik Sipil
yang berpengalaman dalampelaksanaan pekerjaan sejenis
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Tenaga TerampilPetugasKeselamatanKonstruksi

b. Ketentuan prestasi pekerjaan untuk pembayaran :

C.

Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan detil yang
diberikan dalam gambar dan yang sesuai diperintahkan oleh direksi
pekerjaan. Pekerjaan dibayar dengan system harga satuan dalam kontrak
berdasarkan volume pekerjaan terpasang. Penyedia jasa wajib
mengajukan MC (Monthly Certficate) serta data pendukung setiap awal

bulan.

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :
1. RMK (Rencana Mutu Kontrak)

RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor)

Laporan Harian

Laporan Mingguan

Laporan Bulanan

Back-up Data (Quality, Quantity, dan As-built Drawing)

Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan

XN AW

Laporan K3
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d. Penyedia Jasa wajib memenuhi semua peraturan keselamatan Kerja
yangberlaku

1. yaitu memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di
lapangan danmenyiapkan rencana penyelenggaraan SMK3
Konstruksi bidang PU dalamsuatu dokumen lengkap rencana K3
Kontrak (RK3K) yang mengacu padaStandar Prosedur
Pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU Nomor : 05 tahun2014
Pasal 6 Ayat (2) pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya
rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi, dimana pada
paket pekerjaan inidikategorikan bahaya rendah.

2. Dalam hal keikutsertaannya dalam BP]JS ketenagakerjaan, Pemberi
Kerja(Penyedia Jasa) Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai pesertakepada BPJS, dengan program Jaminan Sosial yang
diikuti. Sebagaimana telahdiatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Perpres No.113 Tahun 2013tentang Jaminan
Kesehatan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara
penyelenggaraan programjaminan kecelakaan Kkerja, jaminan
kematian, dan jaminan hari tua bagi pekerja bukan penerima upabh,
dan peraturanperaturan lain mengenai kewajiban perusahaan
dalam jaminan sosialketenagakerjaan.

e. Denda Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak
(sebelum PPN).

XIIIl. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN
Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi;
1. Konstruksi Perpipaandan konstruksi lainnya;
2. Konstruksi Perpipaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan
teknis kementerian yang membidangi pekerjaan umum.

b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).
2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada pada saat pelaksanaan
konstuksi fisik.
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XV.

3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana
konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta
segala perubahan /addendumnya.

4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir
pengawasan, dan laporan akhir pengawasaan berkala oleh pelaksana
pengawasan.

5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final
Quantity dan Asbuilt Drawing.

6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah
terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang
berkitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.

7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
pelaksanaan konstruksi fisik.

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
Terlampir.

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa
pelaksanaankonstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku
profesi yang berlaku.Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi

adalah sebagai berikut :
a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan
standaryang berlaku;

b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi
batasanbatasan yang telah diberikan oleh proyek, temasuk melalui KAK
ini, seperti darisegi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu
bangunan yangdiwujudkan;

c. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi
peraturan,standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.
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XVI. PENUTUP

Demikian Spesifikasi Teknis Pengadaan ini disampaikan sebagai panduan dalam
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
di Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2022.

Painan,£ Juni 2022

Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir.Selatan
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