

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM



PAGU ANGGARAN : Rp. 702.000.000,- (Tujuh Ratus Duas Juta Rupiah)
SUMBER DANA : Dana Transfer Umum
TAHUN ANGGARAN : 2023

BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA

Bahwa sesungguhnya dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) telah disusun, diketahui, diteliti dan disahkan pihak-pihak sebagai berikut :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



NOWI IRAWAN, ST, MT

NIP. 19771111 200701 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DESKRIPSI	KETERANGAN
Unit Pelaksana	Bidang Cipta Karya
Nama Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Nominal Anggaran	Rp. 702.000.000,-
Sumber Dana	Dana Transfer Umum
Maksud (Outcome)	Perencanaan Kebutuhan Air Minum
Tujuan Kegiatan	Menggambarkan Kebutuhan Air Minum
Keluaran (Output)	Terpenuhinya kebutuhan air minum
Sasaran Kegiatan	Dokumen Perencanaan Daerah terhadap Kebutuhan Air Minum
Waktu Pelaksanaan	Mei - Juli
Tempat Pelaksanaan	Tersebar

Painan, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



NOVIRAWAN. ST. MT
NIP. 19771111 200701 1 004

PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM

1. LATAR BELAKANG

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air minum yang terjadi di masa lampau, memberi suatu pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara sistemik. Di sisi lain, kondisi geografis, topografis dan geologis dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia, menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda dapat memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah tersebut. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum merupakan jawaban bagi dasar pengembangan air minum suatu wilayah. Diharapkan, dengan adanya Rencana Induk Air Minum, dapat menjadi dasar tersusunnya suatu program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah yang berkelanjutan (*sustainable*) dan terarah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk merencanakan pengembangan SPAM secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan serta menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengembangkan SPAM di daerah masing-masing.

b. Tujuan

Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran terhadap kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, rencana jaringan pipa utama, dan rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang. Selain itu adanya rencana induk pengembangan SPAM bertujuan untuk mendapatkan izin prinsip hak guna air oleh Pemerintah.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai yaitu tersedianya dokumen Perencanaan SPAM di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat dijadikan pedoman oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengembangan SPAM baik perpipaan maupun non perpipaan.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Cipta Karya.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 702.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Transfer Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

1. Pembuatan DED Perencanaan.
2. Penyusunan RPAM.
3. Feasibility Study Pembangunan SPAM IKK Koto Gunung dan Koto Pulau.

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, oleh pegawai bidang cipta karya dan sebagian secara kontraktual dengan pihak konsultan perorangan.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan direncanakan dari bulan Maret sampai dengan Oktober Tahun 2023.


9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Dari pekerjaan ini diharapkan indikator keluaran yang dihasilkan adalah :

1. Perencanaan DED untuk lokasi Hibah Tahun Anggaran 2023.
2. Dokumen RPAM untuk lokasi Pamsimas dan beberapa lokasi lainnya.
3. Feasibility Study untuk Pembangunan SPAM IKK Koto Gunung dan Koto Pulau.

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDIN, S.T., M.M
NIP. 19720101 199701 1 001

Painan, Januari 2023

Dibuat Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



NOVLIRAWAN, ST, MT
NIP. 19771111 200701 1 004