

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN**

**Kegiatan
Pembangunan Pagar Sekolah
TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Program	: PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN
Kegiatan	: Pembangunan Pagar Sekolah
Organisasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tahun Anggaran	: 2018

A. LATAR BELAKANG

- a. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan daerah, dan merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan yang dilakukan. Infrastruktur bangunan sekolah merupakan salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah, salah satu pembangunan yang menjadi tujuan adalah terselenggaranya pendidikan yang berkualitas daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah ini merupakan program pembangunan yang bertujuan menyediakan sarana penunjang bangunan sekolah itu sendiri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Pagar Sekolah yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan ini dimaksudkan agar dapat menjadi penunjang bangunan sekolah itu sendiri sehingga dapat membantu proses belajar mengajar dengan baik.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Sekolah yang belum memiliki pagar/atau tidak layak lagi, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pihak sekolah dan hasil survey yang dilakukan oleh pejabat dinas terkait.

D. LOKASI

Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan .

E. ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan adalah:

- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. KPA : Asrius Heffi. S.Pd. M.Pd

F. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai oleh APBD 2018 Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 941.002.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu juta dua ribu rupiah).

G. WAKTU/PELAKSANAAN

Tahun 2018.

H. METODA KERJA

Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (rekanan).

I. CAPAIAN/MASUKAN

Terpenuhinya seluruh kebutuhan sekolah terhadap kekurangan pagar, sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.

Painan, 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Sarana dan Kelembagaan SD



ASRIUS HEFFI, S.Pd, MPd
NIP. 19630216 198302 1 001

NOFRIZAL. ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan

H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231.198512.1.005

SCEDULE PELAKSANAAN

Pembangunan pagar SD (SDN Lubuk Aur Bayang, SD Inti Silaut, SD Batu bala Sutera, SD 01 Koto Pulai Iengayang, SD 24 Koto Raya Lakitan, SDN Malepang, SMP 1 Tarusan dan SMPN 6 Sei Nyalo Tarusan)
TAHUN 2018

Bidang : Pembinaan Sekolah Dasar
Kasi : Kelenbagaan dan Sarana Prasarana

No	URAIAN KEGIATAN	WAKTU												NOPEMBER					DESEMBER					KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		JANUARI					FEBRUARI					MARET					APRIL					MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II		III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Survey Perencanaan bangunan fisik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Disetujui Oleh :

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Painan, Januari 2018
Dibuat Oleh :
Kepala Sekel Kelenbagaan dan Sarana Prasarana

NOFRIZAL ST

ASRIUS HEEFL S.Pd, M.Pd
NIP : 19630216 198302 1 001

NOFRIZAL ST
NIP : 19811127 201101 1 010

Bidang : Pembinaan Sekolah Dasar
Kasi : Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Disetujui Oleh :

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Paiman, Januari 2018
Dibuat Oleh :
Kepala Seksi Kelengkapan dan Sarana Prasarana

217N

ASRIUS HEFFI, S.Pd, M.Pd
NIP : 19630216 198302 1 001

NOFRIZAL, ST
NIP : 19811127 201101 1 010