




SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) SMPN 7 SUTERA
NOMOR	: 10/XI/SARPRAS/SPK-APBD.PSMP/DPK-PS/2022
TANGGAL	: 03 NOVEMBER 2022
LOKASI	: KECAMATAN SUTERA
BIAYA PEKERJAAN	: Rp. 195.111.000,00
PELAKSANAAN	: 50 (LIMA PULUH) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: APBD-P 2022

PENYEDIA PEKERJAAN

CV. AJJRA PRATAMA



TAHUN ANGGARAN 2022

November 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21602 Fax (0756) 21502 Palnan



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Halaman 1 Dari 3 Halaman		NOMOR & TGL SPK	:	10/XI/SARPRAS/SPK-APBD.PSMP/DPK-PS/2022 03 November 2022		
Paket Pekerjaan : Pembangunan Toilet (Jambian) SMPN 7 Sutera		NOMOR & TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN	:	420/10/UPPL/PPBJ-DPK.02/X/2022 20 Oktober 2022		
		NOMOR & TGL BAHPL	:	420/10/BAHPL/PPBJ-DPK.02/XI/2022 01 November 2022		
Sumber dana :		Dibebankan atas DPA No. 1.01.02.2.02.12 Tahun Anggaran 2022 untuk Mata Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TA. 2022.				
Waktu Pelaksanaan :		50 (Lima puluh) hari kalender				
Nilai Pekerjaan						
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH BAGIAN (Rp.)
A.	PEMBANGUNAN TOILET					
I	PEKERJAAN PERMULAAN					2,680,907.75
1	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	2.00	4,750.00	9,500.00	
2	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes And Toe Cap)	Psg	2.00	118,300.00	236,600.00	
3	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, Dll)	Ls	1.00	485,000.00	485,000.00	
4	Pas. Papan Bouwplank	M'	23.00	84,774.25	1,949,807.75	
II	PEKERJAAN PONDASI					13,837,364.06
1	Pek. Gallan Tanah Pondasi	M3	13.82	93,761.25	1,295,780.48	
2	Pek. Urugan Bekas gallan	M3	3.46	68,172.50	235,876.85	
3	Pek. Urugan Pasir Alas Pondasi	M3	1.44	195,904.50	282,102.48	
4	Pek. Astampang Batu Kali	M3	5.76	524,937.60	3,023,640.58	
5	Pek. Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 4 Ps	M3	9.18	980,388.20	8,999,963.68	
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG					17,061,069.08
1	Pek. Sloof Beton Type S1 uk. 15 x 20 cm					
	-, Beton Site MiX K-175	M3	1.08	1,028,805.43	1,111,109.87	
	-, Pembesian	Kg	145.59	18,590.50	2,706,590.17	
	-, Bekisting	M2	7.20	184,259.90	1,326,671.28	
2	Pek. Kolom Beton Type Kp uk. 13 x 13 cm					
	-, Beton Site MiX K-175	M3	0.78	1,028,805.43	802,468.24	
	-, Pembesian	Kg	178.69	18,590.50	3,321,935.55	
	-, Bekisting	M2	5.97	282,710.45	1,687,781.39	
3	Pek. Balok Beton Type RB1 uk. 13 x 18 cm					
	-, Beton Site MiX K-175	M3	0.97	1,028,805.43	997,941.27	
	-, Pembesian	Kg	159.10	18,590.50	2,957,747.75	
	-, Bekisting	M2	7.47	287,660.45	2,148,823.56	
IV	PEKERJAAN DINDING					14,590,889.64
1	Pas. Batu Bata 1 : 4	M2	81.76	151,857.75	12,415,889.64	
2	Pas. Krawang Beton Uk.20x20 Cm	Bh	150.00	14,500.00	2,175,000.00	
V	PEKERJAAN PLESTERAN					30,881,831.69
1	Pek. Plesteran 1 : 4	M2	128.83	79,913.86	10,295,302.07	
2	Pek. Acian Plesteran	M2	128.83	49,379.55	6,361,567.43	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH BAGIAN (Rp.)
3	Pas. Keramik Dinding Uk. 25 x 40 Cm	M2	34.68	331,832.82	11,507,962.20	
4	Pek. Profil Dinding	M'	22.00	123,500.00	2,717,000.00	
						18,398,089.68
VI	PEKERJAAN ATAP					
1	Pas. Kuda-Kuda Baja Ringan	M2	50.92	200,000.00	10,184,000.00	
2	Pas. Atap Seng Gelombang BJLS 20 Warna	M2	50.92	90,974.40	4,632,416.45	
3	Pas. Lsplank Kalsiboard tebal 8 mm Lebar 20 cm, motif kayu	M'	29.72	71,293.75	2,118,850.25	
4	Pas. Perabung Atap	M'	9.50	72,345.35	687,280.83	
5	Pas. Flasing Atap	M'	10.72	72,345.35	775,542.15	
						8,717,235.01
VII	PEKERJAAN PLAFON					
1	Pas. Rangka Plafon Kayu Kelas II	M2	38.22	134,252.25	5,131,121.00	
2	Pas. Plafond Multiplek 6 mm	M2	38.22	74,145.50	2,833,841.01	
3	Pas. List Profil Kayu	M'	35.30	21,310.85	752,273.01	
						7,993,328.05
VIII	PEKERJAAN LANTAI					
1	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	5.31	151,024.50	801,940.10	
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	1.77	195,904.50	346,750.97	
3	Pek. Cor Beton Lantai K-100	M3	1.02	901,340.00	919,366.80	
4	Pas. Keramik Lantai uk. 25 x 25 cm	M2	22.35	265,112.76	5,925,270.19	
						8,415,063.31
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
	a. Pekerjaan Kusen Pintu Jendela					
1	Pek. Kusen Kayu Kelas II	M'	0.17	8,075,595.00	1,372,851.15	
2	Pas. Daun Pintu Kayu Kelas II + Seng Plat Bagian Belakang	Unit	5.60	903,292.50	5,058,438.00	
3	Pas. Kaca Bening Tebal 5 mm	Unit	0.96	165,432.96	158,815.64	
	b. Pekerjaan Penggantung					
1	Pas. Kuncil Tanam Biasa	M'	4.00	285,815.75	1,143,263.00	
2	Pas. Engsel Pintu 4 "	Unit	12.00	56,807.96	681,695.52	
						4,576,806.68
X	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan Dinding dengan Cat Tembok	M2	94.15	29,370.39	2,765,221.75	
2	Pek. Pengecatan Plafond dengan Cat Tembok	M2	38.22	26,507.25	1,013,107.10	
3	Pek. Pengecatan Kayu dengan Cat Minyak	M2	15.54	51,382.10	798,477.83	
						26,473,366.23
XI	PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM					
	a. Pekerjaan Elektrikal					
1	Pas. Instalasi Titik Lampu	Titik	6.00	368,830.00	2,212,980.00	
2	Pas. Lampu HE 18 Watt	Bh	6.00	33,000.00	198,000.00	
3	Pas. Saklar Tunggal	Bh	6.00	27,500.00	165,000.00	
	b. Pekerjaan Sanitasi					
1	Pas. Closet Jongkok Merk American Standar	Bh	4.00	838,721.40	3,354,885.60	
2	Pas. Floor Drain	Bh	6.00	100,597.75	603,586.50	
3	Pas. Kran Air	Bh	10.00	155,498.75	1,554,987.50	
4	Pas. Washtafel Komplit Merk American Standar	Bh	2.00	2,217,131.40	4,434,262.80	
5	Pas. Bak Air Fiberglass	Bh	4.00	280,000.00	1,120,000.00	
	c. Pekerjaan Plumbing					
1	Pas. Pipa PVC AW 4"	M'	10.00	219,130.73	2,191,307.25	
2	Pas. Pipa PVC AW 3"	M'	10.00	161,160.73	1,611,607.25	
3	Pas. Pipa PVC AW 3/4"	M'	10.00	34,344.20	343,442.00	
4	Pek. Septictank Kapasitas 25 Orang	Unit	1.00	8,683,307.33	8,683,307.33	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH BAGIAN (Rp.)
XII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN LUAR					7,438,145.12
	a. Riol Keliling Bangunan					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	0.84	93,761.25	78,759.45	
2	Pas. Batu Bata 1 : 4	M3	23.25	151,857.75	3,530,692.69	
3	Pek. Cor Beton Lantai Rabat Dan Riol (K-100)	M3	1.22	901,340.00	1,099,634.80	
4	Pek. Plesteran 1 : 4	M2	34.15	79,913.86	2,729,058.18	
B.	PEKERJAAN KAMAR MANDI/WC (2 UNIT)					
I	PEKERJAAN DINDING					4,750,389.66
1	Pas. Dinding Batako 1 : 4	M2	10.62	135,149.83	1,435,291.17	
2	Pas. Dinding GRC 4 mm + Rangka Kayu Kelas II	M2	35.40	93,646.85	3,315,098.49	
II	PEKERJAAN LANTAI					784,165.80
1	Pek. Cor Beton Lantai K-100	M3	0.87	901,340.00	784,165.80	
III	PEKERJAAN ATAP					2,382,732.00
1	Pek. Atap Seng Gelombang Biasa	M2	30.00	79,424.40	2,382,732.00	
IV	PEKERJAAN SANITASI					6,794,607.80
1	Pas. Closet Jongkok Biasa	Bh	6.00	145,000.00	870,000.00	
2	Pas. Pipa PVC AW 4"	M1	4.00	219,130.73	876,522.90	
3	Pas. Pipa PVC AW 3"	M1	4.00	161,160.73	644,642.90	
4	Pas. Pipa PVC AW 3/4"	M1	10.00	34,344.20	343,442.00	
5	Pek. Spetictang Gorong-Gorong	Unit	2.00	740,000.00	1,480,000.00	
6	Mesin Pompa Air	Unit	2.00	1,290,000.00	2,580,000.00	
	Jumlah					175,775,991.55
	(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)					175,775,991.55
	(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11 % x (A)					19,335,359.07
	(C) Jumlah = (A) + (B)					195,111,350.62
	(D) Pembulatan					195,111,000.00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah,-						
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.						

