KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NORMALISASI SUNGAI NAGARI DURIAN SARIBU

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

Saat ini kondisi Rawa NAGARI DURIAN SARIBU mengalami

genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di
beberapa titik tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa
arus akibat gerusan arus sungai. Untuk kestabilan tebing sungai
dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan NORMALISASI
SUNGAL

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2018
dengan Judul “NORMALISASI SUNGAI NAGARI DURIAN
SARIBU".

Maksud dari pekerjaan NORMALISASI SUNGAI NAGARI DURIAN
SARIBU ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi

Anak Sungai, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak Sungai

berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi
terhadap fungsi sungai, sehingga Anak sungai, lahan pertanian

serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan =~ : NORMALISASI SUNGAI NAGARI DURIAN SARIBU

Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar
Rp. 140.500.000,- (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu
rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2018

Kabupaten Pesisir Selatan.



6. LINGKUP & LOKASI a. Lingkup Kegiatan

KEGIATAN Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan
dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada
Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan,
serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.

2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Silaut Kabupaten

Pesisir Selatan.

7. JANGKA WAKTU Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90
PELAKSANAAN (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di

tanda tangani.

8. KUALIFIKASI a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk
TENAGA AHLI DAN : : .
PERALATAN melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai

berikut:
Jabatan Jenis Keahlian Pengalam| Jumlah
No (Minimal) an
1 |Pelaksana SLTA/SEDERAJAT + SKT | 5 tahun 1
2 |Operator SKT / SKO (TM. 006) 5 tahun 1
3 |Logistik SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1
4 |Administrasi SLTA/SEDERAJAT 5 tahun 1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak Sungai sebagai
berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti

Sewa peralatan

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah
Minimal
1 Excavator Unit 1
Pick ap Unit 1




9. KELUARAN/PRODUK Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
YANG DIHASILKAN Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10. SPESIFIKASI TEKNIS  Terlampir.
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Painan, 15 April 2018

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

i

Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001



