

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN :
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG
TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN :
REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

1. LATAR BELAKANG

Pada saat ini masih banyak ruas jalan yang belum memiliki saluran drainase yang layak maupun tidak ada drainase sama sekali. Hal itu juga terjadi di berbagai Kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah cukup luas tidak hanya perkotaan namun, kawasan daerah yang lain juga harus dibangun. Seiring dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk, perluasan dan penambahan penggunaan lahan, sehingga koreksi atas fungsi dan keberlakuan saluran drainase harus dilakukan melalui upaya pembangunan infrastruktur drainase yang optimal. Dalam Pelaksanaannya drainase harus dilaksanakan secara menyeluruh serta diikuti partisipasi masyarakat.

Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya pada daerah yang perlu memiliki drainase. Daerah pembagunan dilaksanakan pada lokasi yang menjadi titik genangan pada saat hujan terjadi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembenahan terhadap saluran drainase pada titik genangan dengan memaksimalkan pembangunan saluran drainase tersebut. Kasus ini menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan rehabilitasi saluran drainase di kawasan perkotaan, khususnya di daerah genangan yang memiliki drainase rusak atau kondisinya kurang bagus.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki saluran drainase yang ada di ruas jalan. Selain itu juga untuk mengembalikan fungsi dan kegunaan saluran drainase.

3. SASARAN

Dengan terlaksananya pekerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan dan memaksimalkan bangunan saluran drainase pada ruas jalan sehingga tidak ada lagi genangan air di sepanjang jalan di ruas Jalan Kabupaten.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Cipta Karya.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.599.999.878,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Rehabilitasi Saluran Drainase Kp. Timbulun Nagari Aur Duri Surantih
2. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Kapujan Koto Berapak
3. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Koto Nan Duo IV Koto Hilie
4. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Koto Nan Tigo Selatan Surantih
5. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Kp. Koto Baru Koto Berapak
6. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Pasar Baru
7. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Pasar Lamo Muaro Air Haji
8. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (Salido Sari Bulan)

9. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (Saluran Drainase Rawang Painan) Jl. Prof. Hamka (Seberang Kolam Renang Banzai)
10. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (Sungai Nyalo, Batang Kapas)
11. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Talaok
12. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Taratak Tengah Lumpo

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Kp. Timbulun Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera
2. Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang
3. Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas
4. Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera
5. Kp. Koto Baru Koto Berapak, Kecamatan Bayang
6. Pasar Baru, Kecamatan Bayang
7. Pasar Lamo Muaro Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti
8. Salido Sari Bulan, Kecamatan IV Jurai
9. Jl. Prof. Hamka Painan, Kecamatan IV Jurai
10. Nagari Sungai Nyalo, Kecamatan Batang Kapas
11. Talaok, Kecamatan Bayang
12. Kp. Taratak Tengah Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem Pengadaan Langsung.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan direncanakan dari bulan Februari sampai dengan Juni 2022.

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir atau produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Konstruksi fisik berupa bangunan saluran drainase dan plat beton;
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).

2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.
4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

Painan, Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



NOVI IRAWAN, S.T.,M.M

NIP. 19791111 200701 1 004