



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 330 /Kpts/BPT-PS/ 2018**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan hasil pantauan harga/perubahan harga oleh Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di lapangan, perlu penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyusun anggaran pelaksanaan, pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa oleh masing-masing Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang Harga Satuan Pokok Kegiatannya tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini dapat mengacu kepada Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

- KELIMA** : Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sampai dengan diterbitkannya buku Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan ketentuan diadakan penelitian secara periodik untuk mendapatkan kewajaran harga.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Bagian Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman
Pada tanggal 5 September 2018



DAFTAR ISI

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) TAHUN 2019

<i>1</i>	<i>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN</i>	<i>1 - 23</i>
<i>2</i>	<i>DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN</i>	<i>24 - 26</i>
<i>3</i>	<i>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN</i>	<i>27 - 35</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/390 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PENETAPAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN
2019.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
A	BIDANG PERUMAHAN & PEMUKIMAN			
	<i>Pekerjaan Persiapan</i>			
A1	Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M1	M2	393.256,60	
A2	Pembongkaran Kusen Yang Terpasang di Dinding	M3	489.500,00	
A3	Pembongkaran Loteng Eternit	M2	1.618,32	
A3	Pembongkaran Loteng Triplek	M2	1.618,32	
A4	Pembongkaran Loteng Polywood	M2	2.022,90	
A5	Pembongkaran Rangka Plafond Dipakai Lagi	M2	22.385,00	
A6	Pembongkaran Rangka Plafond Tidak Terpakai Lagi	M2	5.596,25	
A7	Pembongkaran Plesteran Dinding	M2	7.975,00	
A8	Pembongkaran Atap Seng Tidak Di Pakai Lagi	M2	2.682,90	
A9	Pembongkaran Rangka Atap Seng Dipakai Lagi	M3	280.209,60	
A10	Pembongkaran Rangka Atap Seng Tidak Terpakai Lagi	M3	233.508,00	
A11	Pembongkaran Atap Genteng	M2	6.380,00	
A12	Pembongkaran Kuda-Kuda/Gording Dipakai Lagi	M3	783.200,00	
A13	Pembongkaran Kuda-Kuda/Gording Tidak Terpakai Lagi	M3	489.500,00	
A14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	M3	700.326,00	
A15	Bongkaran Beton Bertulang	M3	1.400.652,00	
IA1	Pengukuran dan Pasangan Bouplank Sepanjang 1 M1	M1	83.072,00	
IA2	Pembersihan dan Pemerataan 1 M2 Badan Jalan	M2	3.883,00	
IA3	Pasangan Mal Cor Jalan Kiri dan Kanan Sepanjang 1 M1	M1	32.026,50	
IA4	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	M2	15.950,00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
IIA1	Menggali 1 M3 Tanah Biasa	M3	77,275.00	
IIA2	Menggali 1 M3 Tanah Keras	M3	102,872.00	
IIA3	Menggali 1 M3 Tanah Cadas	M3	155,760.00	
IIA4	Menggali 1 M3 Tanah Lumpur	M3	124,245.00	
IIA5	Mengerjakan 1 M2 Stripping Tebing	M2	5,555.00	
IIA6	Membuang 1 M3 Tanah Sejauh 30 Meter	M3	33,880.00	
IIA7	Mengurug Kembali 1 M3 Galian	M3	55,550.00	
IIA8	Pekerjaan Pasangan Koral Sikat	M2	250,756.00	
IIA9	Memadatkan 1 M3 Tanah (per 20 cm)	M3	55,550.00	
IIA10	Mengurug 1 M3 Tanah Urug	M3	139,150.00	
IIA11	Mengurug 1 M3 Pasir Urug	M3	157,630.00	
IIA12	Mengurug 1 M3 Sirtu Padat Untuk Peningkatan Lantai Bangunan	M3	182,743.00	
IIA13	Mengurug 1 M3 Sirtu Padat Untuk Badan Jalan	M2	206,000.48	
IIA14	Memasang 1 M2 Lapisan Ijuk Tbl 10 cm	M2	181,665.00	
IIA15	Memasang 1 M2 Geotex Woven	M1	114,940.96	
IIA16	Galian Tanah Sedalam 2 M1 (Pondasi Sumuran dia 1 M)	M3	94,545.00	
IIIA1	Memasang 1 M3 Pondasi Batu Kali Camp. 1 : 4	M3	788,683.50	
IIIA2	Memasang 1 M3 Batu Kosong (Aanstampang)	M3	394,016.70	
IIIA3	Memasang 1 M3 Pondasi Siklop 60% Beton Camp. 1:2:3 dan 40% Batu Kali	M3	3,004,290.30	
IIIA4	Memasang 1 M3 Pondasi Sumuran dia 100 cm	M3	843,939.80	
IIIA5	Menurunkan Cincin Sumuran	M1	64,075.00	
IIIA6	Memasang Bor Pile dia 30 cm Mutu Beton K 300	M1	485,468.09	
IVA1	Membuat 1 M3 Beton K100	M3	778,722.21	
IVA2	Membuat 1 M3 Beton Mutu $f_c = 9.8$ Mpa (K125), Slump (12+ ₋ 2) cm, w/c = 0.78	M3	821,000.34	
IVA3	Membuat 1 M3 Beton Mutu $f_c = 12.2$ Mpa (K150), Slump (12+ ₋ 2) cm, w/c = 0.72	M3	854,277.55	
IVA4	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 7.4$ (K100), Slump (12+ ₋ 2) cm, w/c = 0.87	M3	700,817.04	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
IVA5	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 14.5$ (K175), Slump (12+_2) cm, w/c = 0.66	M3	893,551.91	
IVA6	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 16.9$ (K200), Slump (12+_2) cm, w/c = 0.61	M3	931,121.57	
IVA7	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 19.3$ (K225), Slump (12+_2) cm, w/c = 0.58	M3	959,068.96	
IVA8	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 21.7$ (K250), Slump (12+_2) cm, w/c = 0.58	M3	977,659.19	
IVA9	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 24.0$ (K275), Slump (12+_2) cm, w/c = 0.53	M3	1,009,378.07	
IVA10	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 28.4$ (K300), Slump (12+_2) cm, w/c = 0.52	M3	1,019,334.00	
IVA11	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 28.8$ (K325), Slump (12+_2) cm, w/c = 0.49	M3	1,113,476.37	
IVA12	Membuat Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 31.2$ (K350), Slump (12+_2) cm, w/c = 0.48	M3	1,126,403.11	
IVA13	Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	M3	4,667,674.00	
IVA14	Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	M3	5,961,021.00	
IVA15	Kolom Bertulang (300 Kg Besi + Bekisting)	M3	9,686,006.00	
IVA16	Balok Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	M3	7,374,136.00	
IVA17	Kolom Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	M3	6,597,921.00	
IVA18	Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	M3	6,337,941.50	
IVA19	Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	M3	6,868,521.00	
IVA20	Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11x) cm	M1	97,244.40	
IVA21	Ring Balok Beton Bertulang (10x15) cm	M1	123,383.70	
IVA22	Pembesian 1 kg Dengan Besi Polos	Kg	18,666.45	
IVA23	Memasang 1M2 Bekisting Untuk Pondasi	M2	212,575.00	
IVA24	Memasang 1M2 Bekisting Untuk Sloof	M2	227,425.00	
IVA25	Memasang 1M2 Bekisting Untuk Kolom	M2	346,362.50	
IVA26	Memasang 1M2 Bekisting Untuk Balok	M2	355,272.50	
IVA27	Memasang 1M2 Bekisting Untuk Lantai	M2	434,362.50	
IVA28	Memasang 1M2 Bekisting Untuk Tangga	M2	316,387.50	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
IVA29	Memasang 1M2 Bekisting Jbt untuk Pengecoran Beton	M2	122,193.50	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
IVA30	Membuat Plat Beton tbl 10 cm	M3	6,707,719.16	
	Membuat 1 M1 Profil Beton	M1	93,500.00	
VA1	Memasang 1 M2 Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22) cm tbl 1/2 Bata, camp. 1 : 2	M2	147,745.40	
VA2	Memasang 1 M2 Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22) cm tbl 1/2 Bata, camp. 1 : 4	M2	136,921.40	
VA3	Memasang 1 M2 Dinding HB 20 Camp. 1 : 4	M2	238,969.50	
VA4	Memasang 1 M2 Dinding HB 15 Camp. 1 : 4	M2	198,281.60	
VA5	Memasang 1 M2 Dinding HB 10 Camp. 1 : 4	M2	159,088.60	
VA6	Memasang 1 m2 Dinding Terawang (Roster) uk (12 x 11 x 24) cm, Camp 1 : 4	M2	725,813.00	
	Memasang 1 Bh Glass Block Uk. (20x20) cm	Bh	24,200.00	
	Memasang 1 Bh Kerawang Merah Uk. (10x20) cm	Bh	7,150.00	
VIA1	Memasang 1 M2 Plesteran 1 : 2 tbl 15 mm	M2	69,078.46	
VIA2	Memasang 1 M2 Plesteran 1 : 4 tbl 15 mm	M2	63,462.30	
VIA3	Memasang 1 M2 Plesteran Ciprat 1 : 2 tbl 15 mm	M2	51,761.60	
VIA4	Memasang 1 M2 Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah (=20m)	M2	30,278.82	
VIA5	Memasang 1 M2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali 1 : 2	M2	62,058.70	
VIA6	Memasang 1 M2 Acian / Afwerking Beton	M2	38,830.00	
VIIA1	Membuat dan Memasang 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I	M3	8,565,700.00	
VIIA2	Membuat dan Memasang 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II	M3	7,614,200.00	
VIIA3	Membuat dan Memasang 1 M2 Daun Pintu Panel Kayu Kls I	M2	691,900.00	
VIIA4	Membuat dan Memasang 1 M2 Daun Pintu Panel Kayu Kls II	M2	661,100.00	
VIIA5	Membuat dan Memasang 1 M2 Bingkai Pintu dan Jendela Kaca Kayu Kls I	M2	513,040.00	
VIIA6	Membuat dan Memasang 1 M2 Bingkai Pintu dan Jendela Kaca Kayu Kls II	M2	443,300.00	
VIIA7	Membuat dan Memasang 1 M2 Daun Jalusi Kayu Kls I	M2	802,780.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
VIIA8	Membuat dan Memasang 1 M2 Daun Jalusi Kayu Kls II	M2	753,500.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
VIIA9	Membuat 1 M2 Daun Pintu Kayu Lapis (Triplek), Rangka Tertutup Kls II (lbr 90 cm)	M2	753,500.00	
VIIA10	Membuat 1 M2 Pintu Triplek Rangkap, Rangka Expose Kayu Kls I	M2	602,800.00	
VIIA11	Membuat 1 M2 Pintu Triplek Rangkap, Rangka Expose Kayu Kls II	M2	662,623.50	
VIIA12	Memasang 1 M3 Kontruksi Kuda-Kuda Konvensional Kayu Kls I	M3	7,402,560.00	
VIIA13	Memasang 1 M3 Kontruksi Kuda-Kuda Konvensional Kayu Kls II	M3	6,555,560.00	
VIIA14	Memasang 1 M3 Kontruksi Kuda-Kuda Expose Kayu Kls I	M3	9,186,210.00	
VIIA15	Memasang 1 M3 Kontruksi Kuda-Kuda Expose Kayu Kls II	M3	8,262,210.00	
VIIA16	Memasang 1 M3 Kontruksi Gording Kayu Kls II	M3	7,831,450.00	
VIIA17	Memasang 1 M2 Rangka Atap Genteng Keramik Kayu Kls II	M2	220,220.00	
VIIA18	Memasang 1 M2 Rangka Atap Genteng Beton Kayu Kls II	M2	301,070.00	
VIIA19	Memasang 1 M2 Rangka Atap Sirap Kayu Kls II	M2	82,887.20	
VIIA20	Memasang 1 M2 Rangka Langit-Langit (50x100) cm Kayu Kls II	M2	125,180.00	
VIIA21	Memasang 1 M2 Rangka Langit-Langit (60x60) cm Kayu Kls II	M2	126,610.00	
	Memasang Rangka Langit-Langit 60x60 cm, Besi Hollow	M2	140,959.50	
VIIA22	Memasang 1 M1 Lisplank Uk. (3x20) cm Kayu Kls I	M1	87,791.00	
VIIA23	Memasang 1 M1 Lisplank Uk. (3x20) cm Kayu Kls II	M1	79,475.00	
VIIA24	Memasang 1 M1 Lisplank Uk. (3x30) cm Kayu Kls I	M1	87,835.00	
VIIA25	Memasang 1 M1 Lisplank Uk. (3x30) cm Kayu Kls II	M1	79,365.00	
VIIA26	Memasang 1 M1 Lisplank Kalsiplank motif jati uk. (8 mm x 30 cm)	M1	76,472.00	
	Memasang 1M1 Lisplank GRC tebal 9 mm	M1	53,625.00	
VIIA27	Memasang 1 M2 Rangka Dinding Pemisah Ukuran (110x120) Kayu Kls II	M2	183,925.50	
VIIA28	Memasang 1 M2 Dinding Pemisah Polywood Rangkap Kayu Kls II	M2	292,380.00	
	Memasang Dinding Lapis HPL	M2	496,141.25	
	Memasang 1 m2 Walpaper lebar 50 cm	M2	306,405.00	
	Memasang 1 M2 Dinding Kalsiboard	M2	52,901.20	
	Memasang 1M2 Kuda-Kuda Baja Ringan	M2	165,000.00	
	Pas. Alumunium Composit Panel Kolom dan Dinding	M2	999,416.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Pas. Alumunium Composit Panel dengan Ukir/Porporasi	M2	1,583,357.60	
	Pas. Ukiran Singok Atap Ex. (FRP-FibreReinforced Polyester)	M2	1,400,000.00	
VIIIA1	Pasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm 1 m2	M2	59,235.00	
VIIIA2	Pasangan Atap Genteng Metal (2 susun) 1m2	M2	141,537.00	
VIIIA3	Pasangan Nok Genteng Metal 1 M1	M1	87,290.50	
VIIIA4	Pasangan Atap Seng Gelombang Biasa 1 M2	M2	58,366.00	
VIIIA5	Pasangan Nok Seng Gelombang Biasa 1 M1	M1	57,678.50	
VIIIA6	Pasangan Atap Seng Gelombang Warna 1 M2	M2	63,371.00	
VIIIA7	Pasangan Perabung Seng Warna 1 M1	M1	29,086.75	
VIIIA8	Memasang Kielgot Biasa 1 M1	M1	49,846.50	
VIIIA8a	Memasang Kielgot Terpal Talang Merah 1M1	M1	56,006.50	
VIIIA9	Pasangan Atap Zincallum	M2	133,848.00	
VIIIA10	Pasangan Lisplank Allumanium	M1	51,708.80	
IXA1	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (60x60) cm	M2	294,090.50	
IXA2	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (40x40) cm	M2	239,706.50	
IXA3	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (30x30) cm	M2	230,861.95	
IXA4	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (20x20) cm	M2	226,242.50	
IXA5	Memasang 1 M2 Keramik Unpolished uk. (20x20) cm	M2	209,885.50	
IXA6	Memasang 1 M2 Granit Dinding Uk. (40x40) cm	M2	441,622.50	
IXA7	Memasang 1 M2 Granit Lantai Unpolished Uk. (60x60) cm	M2	405,876.90	
IXA8	Memasang 1 M2 Granit Lantai Polished Uk. (60x60) cm	M2	367,156.90	
IXA9	Memasang 1 M2 Granit Lantai Polished Uk. (30x60) cm	M2	357,476.90	
IXA10	Memasang 1 M1 Plint Keramik Uk. (10x10) cm	M1	114,427.50	
IXA11	Memasang 1 M1 Plint Keramik Uk. (10x20) cm	M1	70,455.00	
IXA12	Memasang 1 M1 Plint Keramik Uk. (5x20) cm	M1	69,263.70	
IXA13	Memasang 1 M2 Dinding Keramik Uk. (20x25) cm	M2	297,389.40	
IXA14	Memasang 1 M2 Dinding Keramik Uk. (20x20) cm	M2	258,036.90	
IXA15	Memasang 1 M2 Paving Block	M2	251,426.06	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
IXA16	Memasang 1 M2 Lantai Karpet Plastik	M2	92,449.50	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Memasang 1 M2 Lantai Karpet Custome	M2	1,800,000.00	
	Memasang 1 M2 Lantai Under Layer Lantai Karpet	M2	100,000.00	
IXA17	Memasang 1 M2 Dinding Batu Palimanan Hijau	M2	322,525.50	
IXA18	Memasang 1 M2 Wall Paper, Lebar 50 cm	M2	259,655.00	
IXA19	Pasangan Step Noizing	M1	29,738.50	
IXA20	Memasang Membrane Water Proofing	M2	149,204.00	
IXA21	Finishing Membrane Water Proofing	M2	69,078.46	
	Memasang Coating Water Proofing	M2	60,000.00	
XA1	Memasang 1 M2 Langit-Langit Tripleks Uk. (120x240) cm tbl 3 mm	M2	44,671.00	
XA2	Memasang 1 M2 Langit-Langit Tripleks Uk. (120x240) cm tbl 4 mm	M2	46,810.00	
XA3	Memasang 1 M2 Langit-Langit Lambersering Kayu tbl 9 mm	M2	244,552.00	
XA4	Memasang 1 M2 Langit-Langit Gypsum Board Ukuran (120x240x9) tebal 9mm	M2	116,396.50	
XA5	Memasang 1 M1 List Langit-Langit Kayu Propil	M1	24,601.50	
XA6	Memasang Rangka Plafond Gypsum	M2	47,471.88	
XA7	Memasang List Profil Gypsum	M2	28,150.65	
XA8	Memasang List Plafond Gypsum	M1	33,973.50	
	Memasang List Plafond Shunda	M2	45,600.50	
	Pasangan Listello	M1	70,070.00	
XA9	Memasang 1M2 Plafond GRC board tebal 4mm	M2	47,527.70	
XA10	Memasang 1M2 Plafond Kalsiboard (120x240) tebal 3,5 mm	M2	70,750.90	
XA11	Memasang 1M2 Plafond Kalsiboard (120x240) tebal 4,5 mm	M2	85,565.70	
XA12	Memasang 1M2 Plafond Kalsiboard (120x240) tebal 6 mm	M2	116,796.90	
XA13	Memasang 1M2 Plafond Kalsiboard (120x240) tebal 8 mm	M2	145,225.30	
XA14	Memasang 1M2 Plafond Kalsiboard (120x240) tebal 10 mm	M2	174,454.50	
XA15	Memasang 1M2 Plafond Kalsiboard (120x240) tebal 12 mm	M2	204,884.90	
XA16	Memasang 1M2 Plafond Kalsiboard (120x240) tebal 20 mm	M2	399,879.70	
XA17	Memasang 1M2 Plafond Gypsum tebal 9 mm	M2	96,376.50	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Memasang 1M2 Plafond Gypsum	M2	235,163.50	
XIA1	Memasang 1 kg Besi Profil	Kg	34,232.00	
XIA2	Memasang 1 kg Rangka Kuda-Kuda Baja IWF	Kg	35,497.00	
XIA3	Mengerjakan 100 kg Pekerjaan Perakitan	Kg	78,375.79	
XIA4	Mengerjakan 1 cm Pengelasan Dengan Las Listrik	Cm	38,341.29	
XIA5	Memasang 1 M2 Pintu Rolling Door Besi	M2	988,306.00	
XIA6	Memasang 1 M2 pintu Lipat (Folding Door Besi)	M2	1,092,608.00	
XIA7	Memasang 1 M2 Sunscreen Alluminium	M2	385,924.00	
XIA8	Memasang 1 M2 Rolling Door Alluminium	M2	948,200.00	
XIA9	Memasang 1M1 Kusen Alumanium	M1	140,811.55	
	Memasang Rangka Kusen Aluminium 3"	M1	112,103.48	
	Memasang 1 M2 Daun Pintu Aluminium	M2	76,472.00	
	Memasang 1 Bh Kunci Pintu Aluminium	Bh	192,500.00	
XIA10	Memasang 1 M2 Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	M2	535,165.95	
XIA11	Memasang 1 M2 Pintu Kaca Rangka Alluminium	M2	877,460.00	
XIA12	Memasang 1 M2 Jendela Nako & Teralis	M2	357,401.00	
XIA13	Memasang 1 M2 Jendela Kaca Rangka Aluminium	M2	1,056,535.70	
XIA14	Memasang 1 M1 Talang Datar/Jurai Seng BJLS 30 lbr 90 cm	M1	214,214.00	
	Memasang 1 M1 Got/Talang Air Petak + Penggantung + besi Ø 6, pengikat pada bibir talang	M1	55,000.00	
XIA15	Memasang 1 M1 Talang 1/2 Lingkaran D-15 cm Seng Plat BJLS 30 lbr 45 cm	M1	174,119.00	
XIIA1	Memasang Kloset Duduk	Unit	2,631,475.00	
XIIA2	Memasang Kloset Jongkok Porselen	Unit	590,623.00	
XIIA3	Pembuatan Septick Tank Kapasitas 15 Orang	Unit	6,504,434.26	
XIIA4	Instalasi Air Kotor 4"	M1	482,743.25	
XIIA5	Instalasi Air Kotor Pas. Pipa PVC 4" + Accesories	M1	480,961.25	
XIIA6	Instalasi Air Kotor 3"	M1	345,490.75	
XIIA7	Instalasi Air Kotor Pas. Pipa PVC 3" + Accesories	M1	343,708.75	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
XIIA8	Instalasi Air Kotor 2"	M1	204,366.25	
XIIA9	Instalasi Air Kotor 1"	M1	100,155.00	
XIIA10	Instalasi Air Kotor 3/4"	M1	25,987.50	
XIIA11	Instalasi Air Bersih 1" + Accesories	M1	99,363.00	
XIIA12	Instalasi Air Bersih 3/4" + Accesories	M1	25,195.50	
	Pasangan Ventikel Pipa PVC 4" + Accesories	M1	201,264.14	
	Pasangan Roof Drain 4"	Bh	49,500.00	
	Pasangan Instalasi Air Kotor Meja Dapur Ø 2"	M1	21,409.74	
	Bak Air Fiber Uk. 55 cm	Bh	330,000.00	
XIIA16	Pasangan Kran Air	Bh	80,478.75	
XIIA17	Pasangan Kran Air Leher Angsa Meja Dapur	Bh	327,827.50	
XIIA18	Pasangan Floor Drain	Bh	96,690.00	
	Pasangan Instalasi Baru PDAM	Ls	1,485,000.00	
	Pasangan Pompa Air	Unit	412,500.00	
XIIA19	Memasang Bak Mandi Fiberglass, volume 0,30 m3/Bh	Bh	651,125.20	
XIIA20	Memasang Bak Cuci Piring uk. 45 x 55 cm, staineleesteel	Bh	527,160.00	
XIIA21	Memasang 1 Bh Urinoir	Bh	815,738.00	
XIIA22	Memasang 1 Bh Shower Head	Bh	350,022.75	
XIIA23	Memasang 1 Bh Wastafle	Bh	877,448.00	
	<i>Pekerjaan Elektrikal</i>			
XIIA24	Pasangan Instalasi Titik Lampu	Ttk	399,240.00	
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	Ttk	399,240.00	
XIIA25	Pasangan Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	432,840.00	
	Pasangan Lampu TL 2x18W (Inbouw)	Unit	247,500.00	
	Pasangan Lampu TL RM 2 x 36W ex Philips TBS 067 Series	Bh	575,000.00	
	Pasangan Lampu DL 5" PLE 19 W	Unit	148,500.00	
	Pasangan Chasing Down Light Ø 4"	Bh	49,500.00	
	Pasangan Lampu Baret Ring Lux 20 W	Unit	302,500.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Pasangan Lampu HE 18 Watt	Bh	44,000.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Pasangan Lampu Taman Type Bollard ex Artolite GL Pilar Daico 70 W	Bh	850,000.00	
	Pasangan Lampu Sorot 150 W ex Philips Tempo 2 RVP251	Bh	1,600,000.00	
	Pasangan Lampu Spotlight ex Halogen	Bh	350,000.00	
	<i>Panel Power</i>			
XIIA26	Pasangan Panel ukuran 400x500x200 mm, Komplit	Unit	4,706,900.00	
	Pasangan MCB 2 Group (Box + MCB)	Unit	165,000.00	
XIIA27	Pabel Power Uk. 35x55x90x3 Fase	Unit	16,398,000.00	
XIIA28	Box Besi 35x45x65x3 Fase	Unit	8,172,000.00	
XIIA29	Pasangan Stop Kontak AC	Unit	77,400.00	
XIIA30	Pasangan Stop Kontak	Unit	45,600.00	
XIIA31	Pasangan Sakelar Tunggal	Unit	43,800.00	
XIIA32	Pasangan Sakelar Ganda	Unit	43,800.00	
	<i>Kabel Tray</i>			
	Pas. Kabel Tray	M1	250,000.00	
	Material Bantu dan Accesoris	Ls	1,450,000.00	
	<i>Tata Udara</i>			
	Pas. Saluran Udara, 850 x 250 mm	M1	700,000.00	
	Pas. Saluran Udara, 700 x 250 mm	M1	600,000.00	
	Pas. Saluran Udara, 600 x 150 mm	M1	600,000.00	
	Pas. Saluran Udara, 500 x 150 mm	M1	500,000.00	
	Pas. Saluran Udara, 400 x 150 mm	M1	400,000.00	
	Pas. Saluran Udara, 300 x 150 mm	M1	300,000.00	
	Pas. Saluran Udara, 250 x 150 mm	M1	250,000.00	
	Pas. Supply Air Diffuser 4 Way	Bh	600,000.00	
	Return Air Grille 300 x 250	Bh	200,000.00	
	Fleksibel 8"	M1	50,000.00	
	VD, 300 x 200	Bh	600,000.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	FCU 100.000 Btu/h, 23.436kcal/h, 27.256 W type Duct Connection, termasuk pipa	Set	52,000,000.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	refrigent dan pipa drain	-	-	
	Alat Bantu	Ls	3,000,000.00	
	<i>Instalasi Fire Alarm</i>			
	Pas. Instalasi Fire Alarm	Titik	375,000.00	
	Pas. Head Detector	Bh	250,000.00	
	Pas. Smoke Detector	Bh	300,000.00	
	Pas. Indikator + Manual Breakglass + Bell	Bh	1,250,000.00	
	Pas. TBFA + Modul	Unit	2,000,000.00	
	Pas. Fire Extinguisher 9 Kg	Unit	2,000,000.00	
	<i>Penangkal Petir</i>			
	Pas. Air Terminal Elektro Statis (Non Radioaktif) R = 100 m	Unit	18,000,000.00	
	Pas. Obstruction Light 50 W (type LED)	Unit	2,000,000.00	
	Pas. Kabel NYY 1 x 70 mm2	M1	100,000.00	
	Clamp Kabel 70 mm2	Bh	5,000.00	
	Pas. Instalasi Tiang Penangkal Petir Pipa GIP Medium Class Ø 50	M1	150,000.00	
	Pas. Grounding Penangkal Petir Tahanan Pentanahan Maksimal 2 Ohm, Komplit	Unit	5,200,000.00	
	<i>Instalasi CCTV</i>			
	a. Alat Utama			
	Pasang Monitor LCD 24" setara LG	Unit	2,500,000.00	
	Pasang DVR / VCR 24 Channel (BIC 1648, WD Western Digital)	Unit	17,500,000.00	
	AV Harddisk 1 TB	-	-	
	Vidio ComPression : H.264	-	-	
	Internal HDD 1 x SATTA	-	-	
	External HDD, Flash Memory Stick	-	-	
	Pas. Keybord Digital	Unit	4,000,000.00	
	b. Alat lantai 1 atau 2			
	Pas. Instalasi CCTV RG5	Titik	765,000.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Pas. Camera Indoor Dome	Titik	900,000.00	
	Pas. Camera Zoom CCD Camera 220x	Titik	3,800,000.00	
	<i>Sound System</i>			
	a. Alat utama			
	Laptop 14" Processor i5 VGA Ram 2 Gb ex. Asus	Unit	8,200,000.00	
	Power Amplifier 240 W	Unit	6,600,000.00	
	Mixer 12 Channel	Unit	5,000,000.00	
	Chime	Set	2,400,000.00	
	Rack Kabinet + Accesories + Blower	Unit	2,400,000.00	
	Material Bantu	Ls	500,000.00	
	b. Lantai 1 atau 2			
	Instalasi Speaker	Titik	320,000.00	
	Pas. Celling Speker 6 W	Titik	250,000.00	
	Volume Control	Bh	160,000.00	
	c. Aula / Ruang Rapat			
	Amplifire 3000 W + Mixer ex. BMB	Set	3,400,000.00	
	Microphone Wireless + Breket	Set	1,000,000.00	
	Speaker Box 8" + Breket ex. BMB	Unit	2,000,000.00	
	<i>Instalasi Telepon</i>			
	a. Alat utama			
	Pengadaan Pemasangan Key Telepon + PABX	Unit	25,000,000.00	
	System Kap. 32 Extention Termasuk Bateray Charger / Rectifier Operator Consule	-	-	
	MDF Kap. 50 Extention	Unit	2,500,000.00	
	b. Lantai 1 atau 2			
	Pas. Instalasi Telepon ITC 2 x 2 x 0,6 mm2	Titik	500,000.00	
	Telepon Analog ex Panasonic	Unit	300,000.00	
	Outlet Telephone ex Schneider Vivace	Bh	5,000.00	
	Pasang TBTP + Terminal LSA	Unit	750,000.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	<i>Instalasi Data</i>			
	a. Alat utama			
	Komputer Server	Unit	24,000,000.00	
	- HDD 2 x 4 TB			
	- Prosessor 3,7 Ghz			
	- RAM 2 x 8 GB DDR 3			
	- VGA NVIDIA tipe CTX 2 GB DDR 5			
	- Monitor 32"			
	- Keyboard			
	- Mouse			
	- Printer			
	UPS 2 Kva back up 10 menit	Unit	7,000,000.00	
	Swicth Hub 24 Port 100/1000 Mpbs + Poe	Unit	2,000,000.00	
	Router	Unit	2,300,000.00	
	b. Lantai 1 atau 2			
	Pasang Instalasi Data Cat. 6	Titik	150,000.00	
	Swicth Hub 24 Port 100/1000 Mpb	Unit	2,000,000.00	
	Rak Swicth Hub + Fan + UPS 500 VA	Ls	2,100,000.00	
	Pasang Wifi hotspot 1000 mbps	Bh	1,000,000.00	
	Pasang Outlet Data ex. Schneider Vivance	Bh	120,000.00	
XIIIA1	Memasang Kunci Tanam Antik	Buah	336,193.00	
XIIIA2	Memasang Kunci Tanam 2 Slaagh	Buah	300,575.00	
XIIIA3	Memasang Kunci Tanam Biasa	Buah	302,170.00	
	Memasang Kunci Tanam Silinder	Buah	165,000.00	
XIIIA4	Memasang Engsel Pintu	Buah	30,704.30	
XIIIA5	Memasang Engsel Jendela	Buah	21,565.50	
XIIIA6	Memasang Engsel Castment 8"	Buah	51,315.00	
XIIIA7	Memasang Engsel Rangka Daun Jendela Castment, panjang 16"	Buah	51,315.00	
	Memasang Rambuncis (Grendel Jendela Aluminium)	Buah	16,500.00	
XIIIA8	Membuat Kait Angin	Buah	31,768.00	
XIIIA9	Memasang Pegangan Pintu/Door Holder	Set	229,075.00	
	Pasangan Tarikan Pintu Ganda	Buah	174,784.50	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Pasangan Tarikan Pintu Antik	Buah	8,250.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
XIIIA10	Pasangan Kaca tbl 3 mm	M2	111,554.30	
XIIIA11	Pasangan Kaca tbl 5 mm	M2	129,704.30	
	Pasangan Cermin Toilet Uk. 80 x 90 cm	Unit	264,000.00	
XIIIA12	Pasangan Kaca Polos 3 mm Dengan Kisi-Kisi	M2	185,823.00	
XIIIA13	Pasangan Jendela Kaca Nako 8 Daun	Unit	236,115.00	
	Memasang Baut Fisher	Buah	1,320.00	
	Pasangan Grendel Pintu Panjang 60 cm	Buah	66,000.00	
	Pasangan Roller Blind Blackout	M1	400,000.00	
XIVA1	Mencuci Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat	M2	15,323.00	
XIVA2	Mendempul dan Menggosok Kayu	M2	25,558.50	
XIVA3	Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	38,062.75	
XIVA4	Pengecatan Bidang kayu Baru 1 Lapis Plamir Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup	M2	43,532.50	
XIVA5	Pengecatan Bidang kayu Baru 1 Lapis Plamir Cat Dasar dan 3 lapis Cat Penutup	M2	60,010.50	
XIVA6	Peleburan Bidang Kayu Dengan Cat Residu dan Ter	M2	12,551.00	
XIVA7	Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	22,164.45	
	Pengecatan Tembok Baru Bahan Jotun(1 x Plamir, 1 x Cat Dasar dan 2 x Cat Penutup)	M2	32,746.45	
XIVA8	Pengecatan Tembok Lama (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	16,041.30	
	Pengecatan Tembok Lama Bahan Jotun(1 x Plamir, 1 x Cat Dasar dan 2 x Cat Penutup)	M2	23,367.30	
XIVA9	Pengecatan Permukaan Baja Dan Dengan Menie Besi	M2	31,047.50	
XIVA10	Pengecatan Permukaan Baja Dengan Cat minyak	M2	52,530.50	
XIVA11	Pengecatan Permukaan Kayu Dan Dengan Menie	M2	31,735.00	
MDF A1	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 100 cm	M1	1,085,390.90	
MDF A2	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 80 cm	M1	765,513.03	
MDF A3	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 60 cm	M1	657,140.01	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
MDF A4	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 40 cm	M1	560,439.39	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
MDF A5	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 30 cm	M1	482,212.31	
MDF A6	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 100 cm	M1	711,390.90	
MDF A7	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 80 cm	M1	518,013.03	
MDF A8	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 60 cm	M1	426,140.01	
MDF A9	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 40 cm	M1	367,939.39	
MDF A10	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 30 cm	M1	306,212.31	
MDF A11	Gorong-Gorong Plat Bertulang dia 60 cm	M1	2,570,000.00	
MDF A12	Gorong-Gorong Plat Bertulang dia 80 cm	M1	3,226,000.00	
MDF A13	Gorong-Gorong Plat Bertulang dia 100 cm	M1	4,006,000.00	
MDF A14	Gorong-Gorong Plat Bertulang dia 200 cm	M1	5,934,000.00	
	Memasang Pintu Fiber	Unit	374,000.00	
	Pembuatan Huruf Timbul Arcilic + Lampu	Cm	20,900.00	
	Pembuatan Huruf Timbul Arcilic tanpa Lampu	Cm	15,400.00	
	Pembuatan Huruf Timbul Stainless	Cm	15,400.00	
	Pemasangan Huruf Timbul tidak bertingkat	unit	522,500.00	
	Pemasangan Huruf Timbul bertingkat	unit	935,000.00	
B	BIDANG SANITASI (AIR MINUM)			
XV	PEMASANGAN PIPA PVC SNI 06-0084 2001/SII-0344			
XV A1	Pipa ND 200 mm	M1	442,387.00	
XV A2	Pipa ND 150 mm	M1	278,393.50	
XV A3	Pipa ND 100 mm	M1	141,196.00	
XV A4	Pipa ND 75 mm	M1	100,188.00	
XV A5	Pipa ND 50 mm	M1	56,303.50	
XVI	PEMASANGAN PIPA GIP Medium SNI 07-0039 1987/SII-0344			
XVI A1	Pipa ND 200 mm	M1	1,042,393.00	
XVI A2	Pipa ND 150 mm	M1	544,137.00	
XVI A3	Pipa ND 100 mm	M1	362,560.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
XVI A4	Pipa ND 75 mm	M1	264,572.00	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
XVI A5	Pipa ND 50 mm	M1	179,047.00	
XVII A1	Pemasangan Air Valve (Ventil) dia 25 mm Pada jalur Pipa	Unit	276,977.47	
XVII A2	Pemasangan Air Valve (Ventil) dia 25 mm Pada Perlintasan/Jembatan	Unit	76,800.00	
XVII A3	Pemasangan Gate Valve dia 200 mm	Unit	5,776,105.50	
XVII A4	Pemasangan Gate Valve dia 150 mm	Unit	5,043,505.50	
XVII A5	Pemasangan Gate Valve dia 100 mm	Unit	2,093,305.50	
XVII A6	Pemasangan Gate Valve dia 75 mm	Unit	2,031,705.50	
XVII A7	Pemasangan Fitting GI dia 200 mm	Unit	31,922.00	
XVII A8	Pemasangan Fitting GI dia 150 mm	Unit	27,764.00	
XVII A9	Pemasangan Fitting GI dia 100 mm	Unit	23,496.00	
XVII A10	Pemasangan Fitting GI dia 75 mm	Unit	23,276.00	
XVII A11	Pemasangan Fitting PVC			
	ND 200 mm	Unit	22,680.00	
	ND 150 mm	Unit	21,420.00	
	ND 100 mm	Unit	20,160.00	
	ND 75 mm	Unit	17,640.00	
XVII A12	Pemasangan Koneksi			
	Koneksi 100 x 50 mm			
	Pemasangan Gate Valve dia 100 MM	Unit	2,093,305.50	
	Pemasangan Gate Valve dia 75 MM	Unit	2,031,705.50	
	Pemasangan Fitting PVC dia 100 MM	Unit	40,320.00	
	Pemasangan Fitting PVC dia 75 MM	Unit	17,640.00	
	Koneksi 50 x 50 mm			
	Pemasangan Gate Valve dia 50 MM	Unit	4,063,411.00	
	Pemasangan Fitting PVC dia 50 MM	Unit	52,920.00	
XVII A13	Pembuatan Tiang Penyangga Pipa ND 150 mm t = 3 m	Unit	8,684,066.12	
XVII A14	Pembuatan Tiang Penyangga Pipa ND 150 mm t = 1.5 m	Unit	4,437,076.12	
XVII A15	Pembuatan Tiang Penyangga Pipa ND 100 mm t = 3 m	Unit	8,668,064.97	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
XVII A16	Pembuatan Tiang Penyangga Pipa ND 100 mm t = 1.5 m	Unit	4,826,664.22	
XVII A17	Pembuatan Tiang Penyangga Pipa ND 75 mm t = 3 m	Unit	6,844,775.10	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
XVII A18	Pembuatan Tiang Penyangga Pipa ND 75 mm t = 1.5 m	Unit	3,693,935.10	
XVII A19	Pembuatan Syphon (perlindungan) Pipa 100 mm, L = 18 m1	Unit	15,599,622.06	
XVII A20	Pembuatan Syphon (perlindungan) Pipa 150 mm, L = 6 m1	Unit	11,781,891.13	
XVII A21	Pembuatan Syphon (perlindungan) Pipa 100 mm, L = 8 m1	Unit	3,179,013.55	
XVII A22	Pembuatan Syphon (perlindungan) Pipa 100 mm, L = 6 m1 Gorong-Gorong	Unit	2,447,293.55	
XVII A23	Pembuatan Perlindungan Pipa 75 mm L = 8 m1	Unit	2,327,753.49	
XVII A24	Pembuatan Perlindungan Pipa 75 mm L = 8 m1 L = 6 m1 Gorong-Gorong	Unit	1,794,209.49	
XVII A25	Pembongkaran Aspal/Beton	M2	542,190.00	
XVII A26	Pengaspalan/Hot Mix	M2	112,646.60	
XVII A27	Pembuatan Crossing Pipa 150 mm L = 6 m1	Unit	5,156,273.11	
XVII A28	Pembuatan Crossing Pipa 100 mm L = 6 m1	Unit	5,627,183.11	
XVII A29	Pembuatan Crossing Pipa 75 mm L = 6 m1	Unit	3,868,667.59	
XVII A30	Pembuatan Jbt Pipa (tempel) 100 L = 24 m1	Unit	98,522,304.66	
XVII A31	Pagar Kawat Berduri t = 2.5 m1	M1	114,067.62	
XVII A32	Pintu Pagar Kawat Berduri t = 2 m1	Unit	256,542.00	
XVII A33	Pembuatan Tutup manhole	Unit	1,112,608.20	
XVII A34	Pembuatan Tangga Monyet	Unit	615,958.20	
XVII A35	Pencucian dan Pengetesan Tekanan Pipa dia 100 mm	M1	2,171.40	
XVII A36	Pencucian dan Pengetesan Tekanan Pipa dia 75 mm	M1	1,806.20	
XVII A37	Pencucian dan Pengetesan Tekanan Pipa dia 50 mm	M1	1,623.60	
XVIII A1	Galian Tanah Biasa Untuk Pemasangan Pipa			
	Pipa dia 200 mm	M1	54,092.50	
	Pipa dia 150 mm	M1	46,944.56	
	Pipa dia 100 mm	M1	25,500.75	
	Pipa dia 75 mm	M1	18,546.00	
	Pipa dia 50 mm	M1	13,523.13	
XVIII A2	Galian Tanah Keras Untuk Pemasangan Pipa			

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Pipa dia 200 mm	M1	72,010.40	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
	Pipa dia 150 mm	M1	62,494.74	
	Pipa dia 100 mm	M1	33,947.76	
	Pipa dia 75 mm	M1	24,689.28	
	Pipa dia 50 mm	M1	18,002.60	
XVIII A2	Galian Tanah Bercampur Batu Kecil Untuk Pemasangan Pipa			
	Pipa dia 200 mm	M1	72,010.40	
	Pipa dia 150 mm	M1	62,494.74	
	Pipa dia 100 mm	M1	33,947.76	
	Pipa dia 75 mm	M1	24,689.28	
	Pipa dia 50 mm	M1	18,002.60	
XVIII A3	Galian Tanah Berbatu Untuk Pemasangan Pipa			
	Pipa dia 200 mm	M1	109,032.00	
	Pipa dia 150 mm	M1	94,624.20	
	Pipa dia 100 mm	M1	51,400.80	
	Pipa dia 75 mm	M1	37,382.40	
	Pipa dia 50 mm	M1	27,258.00	
XVIII A4	Urugan dan Pemadatan Tanah Bekas Galian			
	Pipa dia 200 mm	M1	38,885.00	
	Pipa dia 150 mm	M1	33,746.63	
	Pipa dia 100 mm	M1	17,898.21	
	Pipa dia 75 mm	M1	13,087.58	
	Pipa dia 50 mm	M1	9,610.15	

B. BIDANG BINA MARGA

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
II	DIVISI 2. DRAINASE			
2.1	Galian utk Drainase, Saluran dan Saluran Air	M3	56,752.16	
2.3 (1)	Gorong2 Pipa Beton Bertulang Diameter dalam 50 cm	M1	683,001.49	
2.3 (2)	Gorong2 Pipa Beton Bertulang Diameter dalam 50 - 70 cm	M1	832,837.68	
2.3 (3)	Gorong2 Pipa Beton Bertulang Diameter dalam 70 - 100 cm	M1	1,381,450.35	
2.3 (4)	Gorong2 Pipa Beton Bertulang Diameter dalam 100 - 130 cm	M1	2,357,019.79	
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	61,673.87	
3.1 (1).a	Galian Biasa Buang Samping	M3	30,074.68	
3.1 (2)	Galian Batu	M3	203,255.53	
	Galian Cadas / Berbatuan	M3	132,285.07	
	Galian Lumpur	M3	108,216.48	
3.1 (3)	Galian Struktur dg Kedalaman 0 - 2 Meter	M3	65,443.64	
3.1 (4)	Galian Struktur dg Kedalaman 2 - 4 Meter	M3	124,331.01	
3.1 (5)	Galian Struktur dg Kedalaman 4 - 6 Meter	M3	157,607.56	
3.2 (1)	Urugan Biasa	M3	144,855.82	
3.2 (2)	Urugan Pilihan (Sirtu)	M3	220,918.32	
	Urugan Pilihan (Cadas)	M3	402,896.67	
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	10,489.63	
IV	DIVISI 4. PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	665,733.14	
4.2.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	572,364.22	
4.1 (3)	Lapis Pondasi Sirtu	M3	194,295.26	
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	773,741.52	
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M3	633,328.03	
5.2 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas C	M3	582,833.51	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
5.5	Waterbound Macadam	M3	403,573.64	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL			
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat	Ltr	15,595.47	
6.1 (2)	Lapis Perekat	Ltr	18,483.64	
	Anggregat Penutup Burdu (batu pecah)	M2	22,995.69	
6.2 (3)	Aspal Untuk Pekerjaan Peleburan (aspal drum)	Ltr	20,630.94	
6.3 (5)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,734,037.98	
6.3 (5c)	Laston Lapis Aus Perata (AC-WC L)	Ton	1,672,091.19	
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,618,721.77	
6.3 (6c)	ATB Leveling (ATBL)	Ton	1,608,530.29	
VII	DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1 (3)	Stamp Beton K-350 (Ready Mix)	M3	1,680,781.78	
7.1 (4)	Stamp Beton K-300 (Ready Mix)	M3	1,622,981.84	
7.1 (5)	Stamp Beton K-250 (Ready Mix)	M3	1,575,395.74	
	Stamp Beton K-225 (Ready Mix)	M3	1,551,215.33	
	Stamp Beton K-200 (Ready Mix)	M3	1,515,331.35	
7.1 (6)	Stamp Beton K-175 (Ready Mix)	M3	1,366,561.72	
7.1 (5.a)	Stamp Beton K-250 (Split)	M3	959,627.56	
	Stamp Beton K-225 (kerikil cor)	M3	963,130.74	
7.1 (6.a)	Stamp Beton K-175 (split)	M3	903,775.25	
7.1 (7)	Beton Siklop K-175 (siklop)	M3	868,792.46	
	Stamp Beton K-175 (kerikil cor)	M3	892,556.37	
7.1 (8.a)	Stamp Beton K-125 (kerikil saring)	M3	823,436.45	
	Bekisting / Perancah	M2	163,484.64	
	Bekisting Plat Beton	M3	135,408.28	
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	20,614.00	
7.3 (3)	Baja Tulangan BJ 32 Ulir	Kg	23,493.80	
	Penyediaan Baja Struktur BJ 41 (Fy = 250 Mpa)	Kg	#REF!	
	Pemasangan Baja Struktur BJ 41 (Fy = 250 Mpa)	Kg	3,729.69	
	Pengangkutan Bahan Jembatan Rangka Baja	Kg	2,849.09	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
7.4.(7)	Pemasangan Baja Pabrikasi	Kg	28,359.20	
7.9	Pasangan Batu	M3	760,437.10	
7.10 (3)	Bronjong Fabrikasi			
	Ukuran (2 x 1 x 0,5) m ϕ kawat 3.0 mm	Unit	770,990.00	
	Ukuran (4 x 1 x 0,5) m ϕ kawat 2.7 mm	Unit	742,390.00	
7.10 (3a)	Bronjong (Gabions) ϕ kawat 4.0 mm	M3	757,313.33	
	Pek. Plat Penjepit Pengantung Hanger Ø 2"	Set	220,435.85	
	Pek. Plat Penjepit Pengantung Hanger Ø 1.1/2"	Set	165,435.85	
	Pek. Plat Penjepit Pengantung Hanger Ø 1"	Set	132,435.85	
	Pek. Kabel Baja / Sling Utama Ukuran Ø 2"	M1	569,634.52	
	Pek. Kabel Baja / Sling Utama Ukuran Ø 1.1/2"	M1	245,647.85	
	Pek. Kabel Baja / Sling Angin Ukuran Ø 1"	M1	135,382.02	
	Pek. Kabel Baja / Sling Angin Ukuran Ø 3/4"	M1	71,805.07	
	Pek. Kabel Baja / Sling Angin Ukuran Ø 1/2"	M1	37,036.52	
	Pek Klem Kabel / Sling Utama Ukuran Ø 2"	Bh	518,421.69	
	Pek Klem Kabel / Sling Utama Ukuran Ø 1.1/2"	Bh	230,552.39	
	Pek Klem Kabel / Sling Angin Ukuran Ø 1"	Bh	126,880.85	
	Pek Klem Kabel / Sling Angin Ukuran Ø 3/4"	Bh	65,848.39	
	Pek Klem Kabel / Sling Angin Ukuran Ø 1/2"	Bh	28,955.42	
	Pek. Besi Pengantung (Hanger) Ø 16 mm	M1	46,398.56	
	Pas. As Roda Kabel Baja Uk. Ø 2" S/d 2.1/2" (kedudukan 1 Kabel Sling)	Bh	1,567,500.00	
	Pas. As Roda Kabel Baja Uk. Ø 1.1/2" (kedudukan 2 Kabel sling)	Bh	1,149,500.00	
VIII	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR			
8.1 (1)	Pondasi Agregat Klas A untuk Pekerjaan Minor	M3	528,915.90	
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas Untuk Pek. Minor	M3	3,903,737.63	
8.2 (3)	Penebangan Pohon, diameter 30 - 50 CM	Bh	266,262.16	
8.2 (4)	Penebangan Pohon, diameter 50 - 75 CM	Bh	337,095.23	
8.2 (5)	Penebangan Pohon, diameter > 75 CM	Bh	618,431.88	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
IX	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN			
9.1	Mandor	Jam	18,071.43	
9.2	Pekerja Biasa	Jam	14,142.86	
9.3	Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	Jam	16,500.00	
9.4	Dump Truck, kapasitas 3-4 m ³	Jam	379,102.02	
9.5	Truk Bak Datar 3 - 4 ton	Jam	379,325.72	
9.6	Truk Tangki 3000 - 4500 Liter	Jam	298,163.51	
9.7	Bulldozer 100 - 150 PK	Jam	682,821.34	
9.8	Motor Grader min 100 PK	Jam	675,513.85	
9.9	Loader Roda Karet 1.0 - 1.6 M3	Jam	583,296.78	
9.10	Loader Roda Berantai 75 - 100 PK	Jam	387,911.66	
9.11	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	469,423.56	
9.12	Crane 10 - 15 Ton	Jam	555,679.02	
9.13	Penggilas Roda Besi 6 - 9 Ton	Jam	384,002.84	
9.14	Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton	Jam	480,970.56	
9.15	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK	Jam	59,036.60	
9.16	Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton	Jam	450,008.18	
9.17	Kompresor 4000 - 6500 Ltr/mnt	Jam	270,331.21	
9.18	Beton Pengaduk (Molen) 0.3 - 0.6 M3	Jam	110,631.11	
9.19	Pompa Air 70 - 100 mm	Jam	56,686.42	
9.20	Jack Hammer	Jam	57,502.77	
X	DIVISI 10. PEKERJAAN LAIN-LAIN			
10.1 (6)	Pembersihan Semak/ Rumput Pada Damija	M2	5,225.00	
10.1 (7)	Normalisasi Saluran Samping	M1	7,138.73	
10.1 (8)	Pembentukan dan Perataan Bahu Jalan	Km	577,359.69	
10.1 (9)	Perataan Kembali Jalan Kerikil	Km	2,000,782.70	
10.1 (10)	Perbaikan Lubang Jalan Kerikil	M2	57,511.51	
	Pengadaan dan pemasangan Geotekstil non woven	M2	56,210.00	
10.14 (5)	Galian/ Pembuangan Tanah Longsor	M2	26,256.37	

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
10.10 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	311,614.29	
	Pas. Mal Cor Jalan Kiri dan Kanan Sepanjang 1 m1	M1	14,505.11	
G.60	Gorong-gorong Plat [] 60 cm - Lebar 6 m	M1	2,292,000.00	
G.80	Gorong-gorong Plat [] 80 cm - Lebar 6 m	M1	3,477,000.00	
G.100	Gorong-gorong Plat [] 100 cm - Lebar 6 m	M1	4,130,000.00	
G.200	Gorong-gorong Plat [] 200 cm - Lebar 6 m	M1	6,437,000.00	

A

C. HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NOMOR DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	GEDUNG NEGARA			
	TIDAK SEDERHAAN	M2	6,110,000.00	
	SEDERHANA	M3	4,900,000.00	
2	RUMAH TANGGA			
	TIPE A	M2	5,770,000.00	
	TIPE B	M2	5,600,000.00	
	TIPE C,D,E	M2	4,200,000.00	
3	PAGAR GEDUNG NEGARA			
	PAGAR DEPAN	M1	3,320,000.00	
	PAGAR BELAKANG	M1	2,090,000.00	
	PAGAR SAMPING	M1	1,990,000.00	
4	PAGAR RUMAH NEGARA			
	PAGAR DEPAN	M1	3,200,000.00	
	PAGAR BELAKANG	M1	1,330,000.00	
	PAGAR SAMPING	M1	1,260,000.00	

NB : Untuk Bangunan Gedung Negara

Koefisien Lantai 2 : 1,09

Koefisien Lantai 3 : 1,12

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (Rp)	KET.
1	2	3	5	7
A.	PEKERJAAN PERMULAAN			
1	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat dari Pool ke Lokasi			
	dan dari Lokasi ke Pool :			
	a. Kecamatan Koto XI Tarusan	Unit	7,000,000.00	
	b. Kecamatan Bayang	Unit	7,500,000.00	
	c. Kecamatan Bayang Utara	Unit	8,000,000.00	
	d. Kecamatan IV Jurai	Unit	8,000,000.00	
	e. Kecamatan Batang Kapas	Unit	8,500,000.00	
	f. Kecamatan Sutera	Unit	9,000,000.00	
	g. Kecamatan Lengayang	Unit	9,500,000.00	
	h. Kecamatan Ranah Pesisir	Unit	10,000,000.00	
	i. Kecamatan Linggo Sari Baganti	Unit	10,500,000.00	
	j. Kecamatan Pancung Soal	Unit	11,000,000.00	
	k. Kecamatan Basa IV Balai	Unit	11,500,000.00	
	l. Kecamatan Lunang	Unit	12,000,000.00	
	M. Kecamatan Silaut	Unit	12,500,000.00	
2	Uitset Trase Saluran	M1	4,158.00	
3	Pasang 1 m' profil melintang galian tanah	M1	38,804.76	
4	Pengadaan dan Pemasangan patok kayu (ukuran 5/7)	Buah	12,087.24	
5	Kisdam Pasir/Tanah Karung plastik bagor 43 cm x 65 cm	Buah	7,964.00	
6	Kisdam Kerangka Kayu	M3	180,331.39	
7	Kisdam Kerangka Baja profil L.50.50.5	M3	372,421.20	
B.	PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah Biasa sedalam ≤ 1.00 m	M3	59,452.80	
2	Galian tanah Biasa sedalam > 1.00 s/d 2.00 m	M3	71,280.00	
3	Galian tanah Berbatu sedalam ≤ 1.00 m	M3	142,665.60	
4	Galian tanah Cadas sedalam ≤ 1.00 m	M3	132,000.00	
5	Galian Lumpur sedalam ≤ 1.00 m	M3	87,648.00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (Rp)	KET.
1	2	3	5	7
6	Galian Lumpur sedalam > 1.00 s/d 2.00 m	M3	105,600.00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (Rp)	KET.
1	2	3	5	7
7	Galian Pasir sedalam ≤ 1.00 m	M3	69,696.00	
8	Timbunan tanah atau urugan tanah kembali	M3	34,848.00	
9	Pemadatan tanah timbunan	M3	66,550.00	
10	Timbunan tanah didatangkan	M3	231,979.44	
11	Mengangkut hasil galian dengan jarak < 30 m	M3	35,439.80	
12	Mengangkut hasil galian dengan jarak < 50 m	M3	42,010.10	
13	Mengangkut hasil galian dengan jarak < 100 m	M3	59,730.00	
14	Menggali dengan Excavator dan material atau hasil galian dimuat ke DT	M3	24,117.07	
15	Tanah dihampar, diratakan dan dirapikan (dengan alat berat)	M3	12,639.12	
16	Dump Truck angkut material atau hasil galian jarak angkut 3 km	M3	52,936.41	
17	Dump Truck angkut material atau hasil galian jarak angkut 5 km	M3	75,161.25	
18	Dump Truck angkut material atau hasil galian jarak angkut 10 km	M3	130,696.66	
19	Galian Tanah dengan Excavator Kedalaman 0.00 s/d 2.00 m	M3	18,298.13	
20	Galian Tanah dengan Excavator Kedalaman 2.00 s/ 4.00 m	M3	18,930.58	
21	Galian Tanah dengan Excavator Kedalaman > 4.00 m	M3	25,331.41	
C. PEKERJAAN KONSTRUKSI				
1	Pasangan Batu Mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP) Manual	M3	1,424,224.15	
2	Pasangan Batu Mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP) Pakai Molen	M3	1,354,264.15	
3	Pasangan Batu Mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) Manual	M3	1,366,503.49	
4	Pasangan Batu Mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) Pakai Molen	M3	1,296,543.49	
5	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (Setara campuran 1 PC : 3 PP)	M2	66,695.32	
6	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (Setara campuran 1 PC : 3 PP)	M2	87,147.43	
7	Acian	M2	39,255.12	
8	Pasangan Batu Kosong	M3	655,633.00	
9	Beton mutu, $f_c = 7,4$ Mpa (k100) Manual	M3	1,185,961.95	
10	Beton mutu, $f_c = 14,5$ Mpa (K175) Manual	M3	1,308,962.08	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (Rp)	KET.
1	2	3	5	7
11	Beton mutu, $f'c = 14,5$ Mpa (K175) Pakai Molen	M3	1,346,335.68	
12	Beton mutu, $f'c = 19,3$ Mpa (K225) Pakai Molen	M3	1,416,769.19	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HSPK 2019 (Rp)	KET.
1	2	3	5	7
13	Beton mutu, f'c = 26.4 Mpa (300) Pakai Molen	M3	1,480,960.99	
14	Pembesian dengan besi polos	Kg	23,003.67	
15	Pembesian dengan besi ulir	Kg	21,785.14	
16	Bekisting beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	114,770.70	
17	Bongkar bekisting secara biasa	M2	4,224.00	
18	Pemasangan Beronjong kawat galvanis Ø 4 mm (uk, 4.00x1.00x0.50 m)	M3	1,108,907.25	
19	Pemasangan Bronjong kawat galvanis Ø 2.7 mm, (uk, 2.00x1.00x0.50 m) Pabrikasi	M3	1,028,522.00	
20	Pekerjaan susunan batu Coble Stone			
	a. Batu Coble Stone Berat 100 - 200 Kg	M3	492,946.62	
	a. Batu Coble Stone Berat 300 - 400 Kg	M3	523,798.25	
	c. Batu Coble Stone Berat 400 - 500 Kg	M3	527,889.15	
	d. Batu Coble Stone Berat 650 - 800 Kg	M3	544,496.40	
21	Pemasangan geotekstil Tipe B	M2	70,312.00	
D.	PEKERJAAN LAIN - LAIN			
1	Pekerjaan Pembongkaran			
	a. Pasangan Lama	M3	128,348.00	
	b. Cor Beton Lama	M3	387,420.00	
2	Pek. Perancah Bekisting Lantai menggunakan Dolken Ø 8-10 cm,Pjg	M2	191,183.80	
3	Pengoperasian Per-Jam Pompa Air diesel daya 5 Kw	Unit	68,260.50	
4	Pekerjaan Cabut Tunggul Pohon Tanaman keras ≥ Ø 15 CM	Btg	48,620.00	

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (ukuran 75 x 75 cm) Buah			
	Pengadaan Bahan	1 paket	933,237.92	
	Cat belakang daun rambu	0.56 m ²	57,252.85	
	Pemotongan dan pengeboran	1 Unit	7,772.31	
	Pengelasan	14.31 cm	26,257.84	
	Perakitan dan penyetelan	1 Unit	44,781.45	
	Cor pondasi beton	0.11 m ³	111,207.62	
	Galian tanah dan urug kembali	0.25 m ³	19,240.02	
	Urugan pasir dibawah pondasi	0.04 m ³	12,745.86	
	Bekesting pondasi	1.12 m ³	60,923.69	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 buah	14,412.24	
2	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (ukuran 90 x 90 cm) Buah			
	Pengadaan Bahan	1 paket	1,417,544.55	
	Cat belakang daun rambu	0.81 m ²	82,812.15	
	Pemotongan dan pengeboran	1 Unit	7,772.31	
	Pengelasan	14.31 cm	26,257.84	
	Perakitan dan penyetelan	1 Unit	44,781.45	
	Cor pondasi beton	0.11 m ³	111,207.62	
	Galian tanah dan urug kembali	0.25 m ³	19,240.02	
	Urugan pasir dibawah pondasi	0.04 m ³	12,745.86	
	Bekesting pondasi	1.12 m ³	60,923.69	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 buah	14,412.24	
3	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (ukuran 120 x 180 cm) Buah			
	Pengadaan Bahan	1 paket	6,599,682.72	
	Galian Tanah	0.56 m ³	33,976.27	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Cor Beton Pondasi (60x60x120 cm)	0.43 m ³	434,720.71	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Pembesian besi polos diameter 12 mm	36 Kg	406,325.92	
	Urugan pasir bawah pondasi	0.05 m ³	15,932.33	
	Biaya pembuatan / pengelasan	293.40 Kg	2,630,875.79	
	Sewa crane kapasitas 5 ton	0.50 Shift	1,401,682.75	
	Bekesting pondasi	3.60 m ³	195,826.13	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 Buah	14,412.24	
4	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (ukuran 120 x 240 cm) Buah			
	Pengadaan Bahan	1 paket	7,245,823.43	
	Galian Tanah	0.56 m ³	33,976.27	
	Cor Beton Pondasi (60x60x120 cm)	0.43 m ³	434,720.71	
	Pembesian besi polos diameter 12 mm	36 Kg	406,325.92	
	Urugan pasir bawah pondasi	0.05 m ³	15,932.33	
	Biaya pembuatan / pengelasan	293.40 Kg	2,630,875.79	
	Sewa crane kapasitas 5 ton	0.50 Shift	1,401,682.75	
	Begisting	2.88 m ²	156,660.90	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 Buah	14,412.24	
5	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjukan Jurusan Portal Bentang 18 m (buah)			
	Pengadaan Bahan	1 paket	75,788,288.85	
	Galian Tanah	1.12 m ³	67,952.55	
	Cor Beton Pondasi (60x60x120 cm)	1.28 m ³	1,294,052.34	
	Pembesian besi polos diameter 12 mm	0.24 m ³	242,634.81	
	Urugan pasir bawah pondasi	141.60 Kg	1,598,215.27	
	Biaya pembuatan / pengelasan	0.19 m ³	60,542.85	
	Sewa crane kapasitas 5 ton	12.80 m ²	696,270.69	
	Begisting	3602.78 Kg	32,305,612.34	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 Shift	2,803,365.50	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
6	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4 m) Type 1 : Terminal End Masuk Kedlm Tanah			
	Pengadaan Bahan	1 Set	4,804,528.49	
	Galian tanah dan urug kembali	3.92 m ³	301,683.54	
	Urugan pasir dibawah pondasi	0.46 m ³	146,577.44	
	Bekesting pondasi	13.63 m ³	741,419.49	
	Cor pondasi beton	1.19 m ³	1,203,064.29	
	Ongkos angkut ke lokasi	1.00 buah	1,259,963.15	
7	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 1 : Terminal End Masuk Kedlm Tanah			
	Pengadaan Bahan	1 Set	5,817,288.87	
	Galian tanah dan urug kembali	3.92 m ³	301,683.54	
	Urugan pasir dibawah pondasi	0.46 m ³	146,577.44	
	Bekesting pondasi	13.63 m ³	741,419.49	
	Cor pondasi beton	1.19 m ³	1,203,064.29	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 buah	1,259,963.15	
	Pekerjaan pemasangan rambu pada Guardrail	1 buah	7,772.31	
	Ongkos angkut ke lokasi (rambu)	1 buah	1,176,720.02	
8	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4 m) Type 2 : Terminal End Masuk Kedlm Tanah			
	Pengadaan Bahan	1 Set	3,667,368.01	
	Galian tanah dan urug kembali	1.68 m ³	129,292.95	
	Urugan pasir dibawah pondasi	0.20 m ³	63,729.32	
	Bekesting pondasi	5.84 m ³	317,673.50	
	Cor pondasi beton	0.51 m ³	515,598.98	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 buah	1,259,963.15	
9	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 2 : Terminal End Lengkung			
	Pengadaan Bahan	1 Set	4,744,096.48	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Galian tanah dan urug kembali	3.92 m ³	301,683.54	
	Urugan pasir dibawah pondasi	0.46 m ³	146,577.44	
	Bekesting pondasi	13.63 m ³	741,419.49	
	Cor pondasi beton	1.19 m ³	1,203,064.29	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 buah	1,259,963.15	
	Pekerjaan pemasangan rambu pada Guardrail	1 buah	7,772.31	
	Ongkos angkut ke lokasi (rambu)	1 buah	1,176,720.02	
10	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (ukuran 3 x 120 mm) (Thermoplastic)			
	Pengadaan dan pemasangan marka jalan	1 m ¹	22,465.55	
	Ongkos pengecatan marka	1 m ²	7,888.41	
11	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (ukuran 3 x 120 mm) (Coldplastic)			
	Pengadaan dan pemasangan marka jalan	1 m ¹	24,964.54	
	Ongkos pengecatan marka	1 m ²	7,888.41	
12	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (ukuran 10 x 10 x 2 cm)			
	Pengadaan bahan	1 Set	214,521.00	
	Pengeboran dan pemasangan paku jalan	1 ls	30,784.03	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 ls	2,522.15	
13	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (ukuran 10 x 15 x 2 cm)			
	Pengadaan bahan	1 Set	221,857.52	
	Pengeboran dan pemasangan paku jalan	1 ls	30,784.03	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 ls	2,522.15	
14	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Bulat (Tempered)			
	Pengadaan bahan	1 Set	219,200.60	
	Pengeboran dan pemasangan paku jalan	1 ls	43,097.65	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 ls	2,522.15	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
15	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya (Solar Cell)			
	Pengadaan bahan	1 Set	483,395.29	
	Pengeboran dan pemasangan paku jalan	1 ls	30,784.03	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 ls	2,522.15	
16	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)			
	Pengadaan bahan	1 Set	33,831,797.39	
	Penggelaran kabel	460 m	1,868,168.43	
	Penanaman pipa pelindung	160 m	483,744.02	
	Gali tutup aspal	2.50 m ³	481,134.15	
	Gali tutup tanah keras	100 m ³	6,318,422.89	
	Pengecoran tiang lengkung (4 Buah)	1.87 m ³	1,890,529.59	
	Pengecoran patok pengaman (3 buah)	0.31 m ³	313,403.30	
	Pembuatan dudukan box control			
	-Pengadaan angkur untuk dudukan box control	1 Buah	536,812.15	
	-Beton campuran 1 pc : 2 ps : 3 kr	0.38 m ³	384,171.79	
	Pengecatan tiang dan patok pengaman	15 Buah	527,312.32	
	Penyambungan listrik (PLN)	1 ls	2,095,060.00	
	Ongkos angkut lampu peringatan ke lokasi	1 Set	1,176,720.02	
17	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Lurus			
	Pengadaan bahan	1 Set	25,413,077.80	
	Galian Tanah	2.40 m ³	145,612.60	
	Pengecoran	0.60 m ³	606,587.04	
	Pemasangan & Akomodasi	1 ls	5,237,650.00	
18	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Lengkung			
	Pengadaan bahan	1 Set	31,364,952.80	
	Galian Tanah	2.40 m ³	145,612.60	
	Pengecoran	0.60 m ³	606,587.04	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Pemasangan & Akomodasi	1 ls	5,237,650.00	
19	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 3 (tiga) Persimpangan			
	A. Pengadaan bahan	1 Set	121,619,597.88	
	B. Pemasangan			
	-Penggelaran kabel	460 m	1,868,168.43	
	-Pemasangan pipa PVC	160 m	483,744.02	
	-Gali tutup aspal	100 m	19,245,365.91	
	-Gali tutup tanah keras	100 m	6,318,422.89	
	-pengecoran tiang over head (3 buah)	1.40 m ³	1,415,369.75	
	-Pengecoran tiang lurus (4 buah)	0.82 m ³	829,002.28	
	-Pengecoran patok pengaman (22 buah)	2.24 m ³	2,264,591.60	
	-Pasang dan stel terminal kabel, box lampu, pesawat dan sekering	1 ls	1,142,760.00	
	-Pembuatan dudukan box control	1 buah	536,812.15	
	-Pengecatan tiang dan patok pengaman	1 buah	35,154.15	
	-Pengecatan zebra cross	100 m	788,840.56	
	-Pemyambungan listrik (PLN)	1 ls	2,095,060.00	
	-Biaya programming pesawat	1 ls	1,904,600.00	
20	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 4 (empat) Persimpangan			
	A. Pengadaan bahan	1 Set	143,958,721.99	
	B. Pemasangan			
	-Penggelaran kabel	560 m	2,274,292.00	
	-Pemasangan pipa PVC	200 m	604,680.03	
	-Gali tutup aspal	100 m	19,245,365.91	
	-Gali tutup tanah keras	120 m	7,582,107.47	
	-pengecoran tiang over head (4 buah)	1.87 m ³	1,890,529.59	
	-Pengecoran tiang lurus (4 buah)	1.10 m ³	1,112,076.23	
	-Pengecoran patok pengaman (27 buah)	2.75 m ³	2,780,190.58	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	-Pasang dan stel terminal kabel, box lampu, pesawat dan sekering	1 ls	1,190,375.00	
	-Pembuatan dudukan box control	1 buah	536,812.15	
	-Pengecatan tiang dan patok pengaman	1 buah	35,154.15	
	-Pengecatan zebra cross	100 m	788,840.56	
	-Pemyambungan listrik (PLN)	1 ls	2,095,060.00	
	-Biaya programming pesawat	1 ls	1,904,600.00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
21	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik			
	Pengadaan bahan	1 Set	529,442.40	
	Cor pondasi beton	0.10 m ³	101,097.84	
	Galian tanah dan urug kembali	0.18 m ³	13,852.82	
	Urugan pasir bawah pondasi	0.04 m ³	12,745.86	
	Bekesting beton patok tikungan	0.80 m ³	43,516.92	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 buah	14,412.24	
22	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi			
	Pengadaan bahan	1 Set	381,835.90	
	Cor pondasi beton	0.10 m ³	101,097.84	
	Galian tanah dan urug kembali	0.18 m ³	13,852.82	
	Urugan pasir bawah pondasi	0.04 m ³	12,745.86	
	Bekesting beton patok tikungan	0.80 m ³	43,516.92	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 buah	14,412.24	
23	Pengadaan & Pemasangan Cermin Tikungan			
	Pengadaan bahan	1 Set	4,279,202.74	
	Pemotongan	1 batang	7,772.31	
	Pengelasan	4 cm	7,339.72	
	Perakitan dan penyetelan	1 Unit	44,781.45	
	Cor pondasi beton	0.24 m ³	242,634.81	
	Galian tanah dan urug kembali	0.30 m ³	23,088.03	
	Urugan pasir bawah pondasi	0.03 m ³	9,559.40	
	Bekesting pondasi	1.15 m ³	62,555.57	
	Ongkos angkut ke lokasi	1 Buah	14,412.24	
24	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendalian Isyarat lalu Lintas Tenaga Surya			
	Pengadaan bahan	1 Set	356,065,846.12	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Pemasangan			
	- Galian	8 m ³	615,680.69	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume		HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3		4	5
	- Pengecoran tiang lengkung 0,3 m ³	0.60	m ³	606,587.04	
	- Pengecoran tiang lurus 0,15 m ³	0.90	m ³	909,880.55	
	- Pengecoran patok pengaman 0,06 m ³	1.44	m ³	1,455,808.89	
	- Pengecatan tiang lengkung 2,2 m ²	4.40	m ²	154,678.28	
	- Pengecatan tiang lurus 1 m ²	6	m ²	210,924.93	
	- Pengecatan patok pengaman 0,3 m ²	7.20	m ²	253,109.91	
	- Pengecatan marka jalan	50	m ²	394,420.28	
25	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendalian Isyarat lalu Lintas Tenaga Surya Simpang 3				
	Pengadaan bahan	1	Set	336,412,535.84	
	Pemasangan				
	- Galian	8	m ³	615,680.69	
	- Pengecoran tiang lengkung 0,3 m ³	0.60	m ³	606,587.04	
	- Pengecoran tiang lurus 0,15 m ³	0.90	m ³	909,880.89	
	- Pengecoran patok pengaman 0,06 m ³	1.44	m ³	1,455,808.89	
	- Pengecatan tiang lengkung 2,2 m ²	4.40	m ²	154,678.28	
	- Pengecatan tiang lurus 1 m ²	6	m ²	210,924.93	
	- Pengecatan patok pengaman 0,3 m ²	7.20	m ²	253,109.91	
	- Pengecatan marka jalan	50	m ²	394,420.28	
26	Pengadaan & Pemasangan LPJU Konvensional				
	Pengadaan bahan	1.00	Set	11,856,135.00	
	Pengecoran tiang	0.27	buah	272,964.17	
	Pasang dan stel lampu	1.00	Set	48,677.25	
	Ongkos angkut ke lokasi	1.00	buah	50,442.85	
	Sambungan PLN	1.00	ls	2,095,060.00	
27	Pengadaan & Pemasangan Solar Cell				
	Pengadaan bahan	1.00	Set	32,793,402.80	
	Konstruksi pemasangan				

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume		HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3		4	5
	- Pengecoran tiang (1 Buah)	0.27	m ³	272,964.17	
	- Pasang dan Stel Lampu LED	1.00	ls	30,568.83	

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume		HSPK 2019 (Rp)	KET
1	2	3		4	5
	- Pemasangan solar cell daya 100 Wp 36 V DC, berikut kabel NYAF	1,00	ls	35.663,64	
	- Pemasangan baterai VRLA Deep Cycle PV Kap 50 Ah 12 V beserta kabel NYAF 2x6 mm ² dan rumah baterai	1,00	ls	35.663,64	
	- Ongkos angkut ke lokasi	1,00	ls	50.442,85	

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI